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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

1.1 Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι όροι σύμφω-

να με τους οποίους θα γίνει η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων, σύμφωνα με τη μελέ-

τη, εργασιών. Τα είδη των εργασιών που προβλέπονται περιέχονται στην Τεχνική Περι-

γραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, τις Γενικές Τεχνικές Προ-

διαγραφές που ισχύουν για τα δημόσια έργα καθώς και όλα τα τεύχη της μελέτης. 

1.2 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση και πλήρης ολοκλήρωση (με 

παράδοσή του σε λειτουργία) του έργου: 

«Δημιουργία Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης αυτοκινήτων όπισθεν κτ. Θωμαϊδείου» 

 1.3 Συμβατικές τιμές μονάδας εργασιών είναι οι τιμές μονάδος του Τιμολογίου Μελέτης 

μετά την εφαρμογή των επί μέρους προσφορών έκπτωσης ανά ομάδα τιμών. 

1.4 Αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συνολική κατά τον προ-

ϋπολογισμό προσφοράς αξία του έργου (Άθροισμα ΣΠ), μετά των απροβλέπτων δαπα-

νών και του ποσού της αναθεώρησης. 

1.5        Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο 

τεκμήριο ότι, ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με 

τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις 

του έργου. Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία 

που αφορά στο έργο, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμ-

μόρφωσή του με τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ 

2.1 Το όλο έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες προδιαγραφές 

για το κάθε είδος εργασιών και σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος έγκαιρα και πριν από κάθε κατά την κρίση του εφαρ-

μογή ολικά ή μερικά ενός από τα αλληλοσυναρτώμενα σχέδια, να ζητήσει έγγραφες ο-

δηγίες, στην περίπτωση ασυμφωνίας των σχεδίων ή προδιαγραφών, από την Υπηρεσί-

α. Σε περίπτωση που δεν ζητήσει έγκαιρα διευκρινίσεις, είναι υποχρεωμένος να εφαρ-

μόσει την απόφαση της Υπηρεσίας πάνω στο θέμα, όποτε και αν του κοινοποιηθεί, με 

δικά του μέσα και δαπάνη. 

2.2 Ιδιαίτερα, και επί πλέον, ισχύουν : 

 α) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης του παρόντος έργου. 

             β) Οι Ευρωκώδικες 

 γ)  Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ 

 δ)  Οι Προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. και Ι.S.O. 
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 ε) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν και που αναφέρονται στην παράγραφο 

0021 του ΓΣΟΤ 13 του ΑΤΟΕ (εγκεκριμένου με την Ε7/1253/155 της 16-1-76 απόφαση 

του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων - ΦΕΚ 429/Β/1-4-76) 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

3.1 Στο εργολαβικό αντάλλαγμα για ολόκληρο το έργο της προσφοράς του αναδόχου περι-

λαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και τα παρακάτω: 

• Η αξία επί τόπου των έργων και έτοιμων για χρήση όλων των υλικών και μικροϋλικών, 

ενσωματούμενων ή όχι, κυρίων ή βοηθητικών, τα οποία απαιτούνται οπωσδήποτε και εί-

ναι απαραίτητα για την πλήρη και ολοκληρωμένη εκτέλεση και την έντεχνη εμφάνιση των 

εργασιών και για την πλήρη λειτουργία του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης 

και με τους όρους των Μελετών της Υπηρεσίας καθώς και των στοιχείων του έργου, έστω 

και αν τα υλικά αυτά δεν καθορίζονται ρητώς στο Τιμολόγιο. 

• Η αξία οποιουδήποτε υλικού ή εργασίας, που μπορεί μεν να μην εμφαίνεται στα στοιχεία 

των παραπάνω Μελετών, είναι όμως απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, ακόμη 

και αν προκύψει από έρευνα που θα κάνει ο ανάδοχος, μετά την ανάληψη του έργου, 

ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία. 

• Η δαπάνη εξαιτίας της φθοράς και της απομείωσης των υλικών. 

• Η δαπάνη προσκόμισης των υλικών μέχρι του σημείου χρησιμοποίησής τους, φύλαξής 

τους, κ.λπ. καθώς και της απομάκρυνσης των άχρηστων υλικών (μπάζων, κ.λπ.) σε θέ-

σεις επιτρεπόμενες από την αστυνομία. 

• Οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και των σχετικών με αυτά εισφορών και επι-

βαρύνσεων σε κύριους, επικουρικούς ή πρόσθετους ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, κ.λπ.), 

οι οποίες αφορούν στην εκτέλεση όλων των κυρίων, βοηθητικών ή συμπληρωματικών 

εργασιών, έστω και αν αυτές δεν περιγράφονται ρητώς, αλλά είναι απαραίτητες για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

• Η δαπάνη για τη μόρφωση ή διάνοιξη αυλακιών ή οπών διόδου ή εντοιχισμού σωληνώ-

σεων ή αγωγών ή εξαρτημάτων των κάθε είδους εγκαταστάσεων κ.λπ. σε τοίχους, ορο-

φές ή πατώματα από οποιοδήποτε υλικό και οποιουδήποτε πάχους, με βάση τις μελέτες 

των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατόπιν εγκρίσεως από την Επίβλεψη. 

• Η δαπάνη για την αποκατάσταση των οπών, αυλακιών που έχουν διανοιχθεί και μορφω-

θεί ή όχι, προκειμένου να τοποθετηθούν οι διάφορες σωληνώσεις ή άλλα στοιχεία των 

εγκαταστάσεων. 

• Οι δαπάνες για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν βλάβης ή ζημίας σε υφι-

στάμενες κατασκευές, από οποιοδήποτε λόγο εξαιτίας του έργου. 

• Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργα-

σίας καθώς και για την ανύψωση των υλικών μέχρι του σημείου χρησιμοποίησής τους, 

δηλαδή μισθώματα, απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, επιβάρυνση από ημεραργίες 

από οποιαδήποτε αιτία, επιβάρυνση εξαιτίας επισκευών και συντήρησης μηχανημάτων, 

οι δαπάνες εγκατάστασής τους, τα ασφάλιστρά τους καθώς και η απόσβεσή τους. 
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• Οι δαπάνες για τη μελέτη, εγκατάσταση, χρήση και αποκομιδή των ικριωμάτων που θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών. 

• Οι δαπάνες για τον καθαρισμό όλων των χώρων, όπου θα γίνουν εργασίες.  

• Όλες οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στα συμβατικά στοιχεία που δίδονται στους διαγω-

νιζόμενους. 

• Στiς τιμές του Τιμολογίου Προσφοράς για το έργο περιέχεται επίσης και το ποσοστό γενι-

κών εξόδων και οφέλους του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) για φόρους, τέλη, δα-

σμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου ή υπέρ τρίτων, για κάλυψη γενικών εξόδων του 

αναδόχου καθώς και για το όφελός του. Ειδικότερα, στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται 

όλα τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου και του κάθε είδους προσωπικού του, 

δηλαδή: 

• Μισθοί, αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης, ύδρευσης, θέρμανσης, φωτισμού, ιατρικής περί-

θαλψης, ενοικίων, έξοδα για τη δημοσίευση περίληψης της Διακήρυξης και για τη σύναψη 

της σύμβασης του έργου. 

• Έξοδα για φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου και υπέρ τρίτων και 

για οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, έξοδα εγγυήσεων και τόκων, έξοδα κίνησης κε-

φαλαίων. 

• Οι δαπάνες για τις κάθε είδους δοκιμές των εγκαταστάσεων. 

• Οι αμοιβές και όλα τα έξοδα έκδοσης ή ανανέωσης των κάθε είδους αδειών που απαι-

τούνται προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο.  

• Έξοδα αποθήκευσης και διαφύλαξης των κάθε είδους και προέλευσης υλικών, έξοδα χα-

ράξεων, κάθε είδους μετρήσεων, καταμετρήσεων, επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, εντο-

λών πληρωμής στα απαιτούμενα αντίτυπα. 

• Εξοδα για κάθε είδους εργαστηριακούς ελέγχους των υλικών και των εργασιών, κ.λπ. 

που θα απαιτήσει η Υπηρεσία, έξοδα εκπόνησης του προγράμματος κατασκευής του έρ-

γου, έξοδα σύνταξης, ενημέρωσης και διατήρησης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., έξοδα φωτογραφή-

σεων του έργου, που τυχόν διαταχθούν από την Υπηρεσία ή που προκύπτουν από συμ-

βατική υποχρέωση. 

• Εξοδα συνεχούς καθαρισμού του εργοταξίου, έξοδα τοποθέτησης, διάλυσης και αποκο-

μιδής των προστατευτικών κατασκευών και των περιφραγμάτων, έξοδα απομάκρυνσης 

οποιωνδήποτε άχρηστων ή ακατάλληλων υλικών ή υλικών κατεδαφίσεων κ.λπ. έξοδα 

εγκατάστασης γραφείου εργοταξίου  κ.λπ., πινακίδων ασφάλειας ή ενδεικτικών του εκτε-

λούμενου έργου. 

• Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζημιώσεως ατυχημάτων του αναδόχου, του προσωπικού του ή 

τρίτων, έξοδα προμήθειας, προσκομίσεως, φθοράς και αποκομιδής εργαλείων και μηχα-

νημάτων, καθώς και όλων όσων αναφέρονται στη Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ. 

• Το όφελος του αναδόχου και κάθε άλλη δαπάνη του, η οποία δεν αναγράφεται ρητώς 

παραπάνω. 

• Οι προσφερθείσες από τον ανάδοχο τιμές εφαρμογής, βάσει των επί μέρους ποσοστών 

έκπτωσης, από τον ανάδοχο, για την κατασκευή του έργου όπως αυτό καθορίζεται στα 

σχέδια, στις περιγραφές, στις προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες και είναι ανεπηρέαστες από οποιαδήποτε αύξηση ποσοτήτων 
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εργασιών αναγκαίων για την ολοκλήρωση του έργου 

• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) δεν περιλαμβάνεται στο κατ’ αποκοπή εργολαβι-

κό αντάλλαγμα και θα καταβληθεί από τον εργοδότη στον ανάδοχο σύμφωνα με το Νό-

μο. 

Ως προς τον τρόπο κατασκευής των εργασιών ισχύουν αυτά που καθορίζονται από τους Συμβα-

τικούς Όρους και από τα άρθρα τιμών του ΠΤΟΕ/ ΑΤΗΕ ή από τους όρους των Τεχνικών Περι-

γραφών και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1 Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 

ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία 

του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του 

έργου, από κάθε άποψη, που είναι αδύνατον να καταγραφούν σε έκταση, μέγεθος και 

ποσότητες, παρά μόνο το είδος αυτών που αναλυτικά φαίνεται στην Τεχνική Περιγραφή 

και τα σχέδια της μελέτης κ.λπ.).  

Επισημαίνονται στο σημείο αυτό οι ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του έργου, λόγω της 

συνεχούς λειτουργίας όλων των χώρων  και εγκαταστάσεων της Πολυτεχνειούπολης και 

τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των διακινουμένων (εργαζομένων, 

σπουδαστών, επισκεπτών κ.λπ), που πρέπει να ληφθούν εκ του λόγου τούτου. 

 4.2 Οι ανάγκες του εργοταξίου σε ρεύμα και τηλέφωνο και οι αντίστοιχες δαπάνες για τη 

λειτουργία του εργοταξίου, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, ο ανάδοχος αποδέχεται 

ότι έχει μελετήσει και θα συμμορφωθεί με όλα τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα 

οποία περιλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν, μαζί με τη Διακή-

ρυξη, τη βάση της προσφοράς. 

 Επίσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώ-

σεις του, που απορρέουν από την προσφορά του.  

Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 

στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμ-

μόρφωσή του με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

4.3 Ο ανάδοχος επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μέρος του περιβάλλοντος χώρου του υπό 

διαμόρφωση χώρου για κάθε κατασκευαστική ή προπαρασκευαστική εργασία καθώς 

και για εναπόθεση υλικών, προϊόντων, μηχανημάτων, κάδων απορριμμάτων κ.λπ., α-

φού προηγουμένως γίνει οριοθέτηση του τμήματος αυτού από την Επίβλεψη. Η Επί-

βλεψη θα οριοθετήσει επίσης το χώρο διέλευσης μηχανημάτων και διακίνησης προ-

σώπων.    

4.4 Σε περίπτωση προσκόμισης υλικών, μηχανημάτων κ.λπ η εναπόθεσή τους μπορεί να 

γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Επίβλεψη και με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος θα 

λάβει τα απαιτούμενα  μέτρα, ώστε να μην τραυματισθούν ή λερωθούν (εφόσον έχουν 

υλοποιηθεί) οι επιστρώσεις δαπέδων, πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων κ.λπ.. Τα παρα-

πάνω ισχύουν εφόσον δεν θα υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας ή παρεμπόδισης της κυ-

κλοφορίας. Επιπλέον, επιτρέπεται η προσωρινή περίφραξη του χώρου αυτού με την 
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προϋπόθεση ότι η περίφραξη θα απομακρύνεται αμέσως μετά τη μεταφορά των υλικών 

στο χώρο του εργοταξίου. 

4.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβλέψει απολύτως ασφαλή τρόπο μεταφοράς 

των παραπάνω υλικών και μηχανημάτων στο χώρο χρησιμοποιήσεώς τους αυθημερόν 

και σε ώρες που δεν θα  παρεμποδίζουν τη λειτουργία του υπαίθριου χώρου γενικότε-

ρα.   

4.6 Επίσης, απαγορεύεται απολύτως η εναπόθεση υλικών καθαιρέσεων, μπάζων κ.λπ στο 

έδαφος. Τα υλικά αυτά θα τοποθετούνται σε ειδικό κάδο (container), ο οποίος θα αδειά-

ζει μόλις γεμίσει ή μόλις δοθεί προς τούτο εντολή της Επίβλεψης, όπως και στο άρθρο 

26 της παρούσας αναφέρεται. 

4.7 Εάν, παρόλα αυτά τα μέτρα, προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή ακαθαρσία (λέρω-

μα) σε οποιοδήποτε σημείο των επιστρώσεων εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομίων, ο-

δοστρωμάτων κ.λπ., τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την επί-

στρωση στην προτέρα του κατάσταση με δικά του μέσα και δικές του δαπάνες και σύμ-

φωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.  

4.8 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλες τις εργασίες του χωρίς να προκα-

λούνται ενοχλητικοί θόρυβοι για τους εργαζόμενους σε παρακείμενα κτήρια. Θορυβώ-

δεις εργασίες θα εκτελούνται μόνον όταν αυτές δεν θα ενοχλούν τους εργαζόμενους 

στις γειτονικές κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, να δικαι-

ούται ο ανάδοχος να ζητήσει παράταση της προθεσμίας για την αποπεράτωση του έρ-

γου. 

4.9 Ιδιαίτερα επισημαίνεται, η ευθύνη του αναδόχου, σε  περίπτωση που, παρά την ισχύ-

ουσα νομοθεσία, χρησιμοποιηθεί προσωπικό που δεν έχει νόμιμη άδεια εργασίας (άρ-

θρο 24 παρ. 24.6 της παρούσας). 

4.10 Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σε ώρες, ημέρες και με τρόπο που δεν θα δημιουρ-

γούνται προβλήματα στη λειτουργία του Ιδρύματος χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση 

του αναδόχου γι’ αυτό και χωρίς δικαίωμα για παράταση της προθεσμίας του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

5.1 Με την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 147 του 

Ν.4412/16 αρχίζει και η ολική προθεσμία εκτελέσεως του έργου. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, 

που να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την παρούσα Ειδική 

Συγγραφή. Το χρονοδιάγραμμα αυτό θα υποβληθεί στη διευθύνουσα του έργου Υπη-

ρεσία μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Η 

Υπηρεσία ελέγχει το χρονοδιάγραμμα και αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 145 του 

Ν.4412/16, εάν τυχόν τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου κ.λπ. εκδίδοντας σχε-

τική εγκριτική απόφαση έγκαιρα και μάλιστα μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υ-

ποβολή του χρονοδιαγράμματος. 

5.2 Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 145 του Ν.4412/12, το 
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εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου. 

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται σε εβδομαδιαία 

βάση ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το 

χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την 

πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνο-

δεύεται από τη σύνταξη τευχών και διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυ-

σης.  

5.3 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση μαζί με το χρονοδιάγραμμα του έργου να υποβάλλει προς 

έγκριση στην Υπηρεσία φυλλάδια με τεχνικά στοιχεία (prospectus), όλων των υλικών 

που πρόκειται να εγκατασταθούν και για οτιδήποτε άλλο απαραίτητο για την καλή και 

εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και την Επί-

βλεψη και να λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας για τη χρήση των υλικών αυτών. 

5.4 O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα 

από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα 

του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 

στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή 

ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (παράγραφος 4 του άρθρου 145 του 

Ν.4412/16).    

5.5 Για την πλήρη αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται μέγιστη συνολική προθεσμία   

ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, που θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογρα-

φής της σύμβασης. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται παρά 

μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη ή λόγω ανωτέρας βίας. Η παράταση αυτή θα 

χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/16. Προϋποτίθεται ότι, 

ο ανάδοχος θα έχει, εν τω μεταξύ, συμπληρώσει όλες τις υπόλοιπες εργασίες και κατά 

το χρόνο της παράτασης θα εκτελέσει μόνο τις εργασίες, τις οποίες δεν μπορούσε εν τω 

μεταξύ να εκτελέσει, έτσι ώστε η παράταση προθεσμίας να θεωρείται ότι αφορά στις 

συγκεκριμένες εργασίες, που δεν μπορούσε να εκτελέσει για λόγους που οφείλονται 

στην Υπηρεσία ή σε ανωτέρα βία. Και αυτό γιατί ο ανάδοχος υποτίθεται ότι έχει λάβει 

υπόψη του το γεγονός αυτό και αποδέχθηκε την αναφερόμενη στο παρόν άρθρο προ-

θεσμία. 

5.6 Ειδικότερα, η παραπάνω συνολική προθεσμία αναλύεται στις εξής τμηματικές : 

5.6.1 Μέσα σε «αποκλειστική» προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα έχει εκπονήσει πλήρως το 

Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ), 

καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του άρθρου 16 της πα-

ρούσας και θα τα έχει παραδώσει στην Υπηρεσία. 

5.6.2 Η Υπηρεσία θα προβεί στον έλεγχο, έγκριση ή τροποποίηση των παραπάνω 

καθώς και στην κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασής της αυτής, μέσα 

σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους 

στην Υπηρεσία. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

εφαρμόσει όλες τις διορθώσεις ή τροποποιήσεις που θα υποδείξει η Υπηρε-

σία (και μέσα στο χρονικό διάστημα που θα του υποδειχθεί), χωρίς από αυτό 

το λόγο να δικαιούται ουδεμίας πρόσθετης αποζημίωσης ή προσαύξησης της 

τιμής της Προσφοράς του. 
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5.7 Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με 

απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό, θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα 

εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, με ή χωρίς υπερωρί-

ες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επι-

βάρυνση από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς καμία απαίτηση 

οποιασδήποτε αποζημίωσης εκ μέρους του εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για υπε-

ρωριακή ή και νυκτερινή  κ.λπ απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν με μέριμνα και 

έξοδα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατι-

κές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της τασσόμενης με το άρθρο 5 της πα-

ρούσας συνολικής προθεσμίας ή της τμηματικής προθεσμίας, που ορίζονται με το άρθρο 5 της 

παρούσας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες με το άρθρο 148 του Ν.4412/16 ποινικές ρήτρες και 

για τα καθοριζόμενα σε αυτό χρονικά διαστήματα. Τα ως άνω ποσά ποινικών ρητρών θα παρα-

κρατούνται από τις πιστοποιήσεις του έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 

παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών 

ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο, για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υ-

πέρβασης της συνολικής προθεσμίας, ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής 

προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας η ποινική 

ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρημα-

τικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική 

συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου. 

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν επι-

τρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α.. 

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρ-

βασης της τμηματικής προθεσμίας ορίζεται σε 5% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επι-

βάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συγκεκριμένης 

τμηματικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα 10% της τμηματικής προθε-

σμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 10% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Η 

τελευταία αυτή ποινική ρήτρα μπορεί να παρατείνεται και για αριθμό ημερών πέραν του 10% της 

τμηματικής προθεσμίας και μέχρι να εξαντληθεί το ανώτατο όριο ποινικών ρητρών, που προ-

βλέπεται συνολικά για τις τμηματικές προθεσμίες και το οποίο είναι το 3% του ποσού της σύμ-

βασης.  
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις από τη σύμβαση υποχρεώσεις του ή δεν 

συμμορφώνεται με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

7.1 Ο καθορισμός, από τα σχέδια των μελετών και από τις οδηγίες των Τεχνικών Περιγρα-

φών και των ειδικών προδιαγραφών, των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των 

εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λπ.) δεν απαλλάσ-

σει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και 

εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή 

λειτουργία ή εγκατάσταση του έργου. 

7.2 Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι 

από τα σχέδια λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις 

οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να εί-

ναι άρτιο και αρμονικό ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα  τμήματα του 

συνολικού έργου.  

7.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο ανά-

δοχος υποχρεούται στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στον εύλογο χρόνο που θα ορίζει 

η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία  έχει το δικαίωμα να το εκτελέσει σε βάρος και για λο-

γαριασμό του αναδόχου χωρίς άλλη διατύπωση και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος 

κατασκευαστής. 

7.4 Ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει άρτια τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, άλ-

λως επιβάλλονται τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 157 και 159 του 

ν.4412/2016. 

Γενικά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 159 «Ακαταλληλότητα Υλικών–Ελαττώματα Παρά-

λειψη Συντήρησης» του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΟΦΕΛΟΣ Κ.ΛΠ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ) -                ΕΠΙ-

ΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

8.1 Επί της αξίας του πιστοποιούμενου έργου της παρούσας εργολαβίας  ισχύουν τα ανα-

γραφόμενα στην προσφερθείσα τιμή του αναδόχου, ήτοι στην τιμή του Τιμολογίου Με-

λέτης, μετά την εφαρμογή του ενιαίου προσφερθέντος ποσοστού έκπτωσης. Επίσης για 

τις παρακάτω περιπτώσεις ισχύουν τα εξής ποσοστά γενικών εξόδων, οφέλους κ.λπ. 

8.1.1  Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών των Νέων Τιμών Μονά-

δας, που τυχόν θα συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας, αν αυτό 

επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

8.1.2 Δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της συνολικής πραγματικής δαπάνης, η οποία 

δαπανάται ή καταβάλλεται για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, και η οποία δεν 

υπόκεινται στην έκπτωση της δημοπρασίας, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρα-
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γράφου 10 του άρθρου 154 του Ν.4412/2016. Στο ποσοστό αυτό εφαρ-μόζεται η 

τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.  

8.2 Οι βασικές τιμές των υλικών, που έχουν ληφθεί κατά τη σύνταξη της τιμής μονάδας, πε-

ριλαμβάνουν τις κάθε είδους επιβαρύνσεις τους, δηλαδή φόρους, τέλη, δασμούς, ειδι-

κούς φόρους κ.λπ. Τα παραπάνω ισχύουν και για νέες τιμές μονάδας που τυχόν θα 

κανονισθούν.  

8.3 Τα στοιχεία που καθορίζονται από τα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/2016 συντάσσο-

νται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του 

ν.4412/2016. 

8.4 Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα κατά την ισχύουσα νομοθεσία για την πληρωμή του λογαριασμού δι-

καιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

9.1  Αν υπάρξει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που προκύπτουν από ε-

φαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την 

ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρη-

σης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες 

για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετι-

κών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπό-

θεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, 

καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμ-

βαση, αυτές θα πληρωθούν με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβά-

νονται στην αρχική σύμβαση.  

9.2 Αν υπάρξει ανάγκη σύνταξης νέων τιμών, θα ακολουθούνται τα προβλε-πόμενα στην 

παρ. 5 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 και θα εφαρμόζεται η προσφερθείσα έκ-

πτωση, και τα οριζόμενα από τον εν λόγο εδάφιο.  Οι κατά την παραπάνω παράγραφο 

9.1 τιμές μονάδας νέων εργασιών, που κανονίζονται σύμφωνα με το άρθρο 156 του 

Ν.4412/2016, ανάγονται στο επίπεδο των τιμών της προσφοράς πολλαπλασιαζόμενες 

με σταθερό συντελεστή “σ” που ορίζεται στην παρούσα εργολαβία 1,00. Στις όπως πα-

ραπάνω κανονιζόμενες τιμές προστίθεται το προβλεπόμενο εργολαβικό όφελος, το ο-

ποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι το αναγραφόμενο στην παρ. 8.1.1 του άρθρου 

10 της παρούσας, ήτοι 18%. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

10.1 Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16 (ΚΔΕ). 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

11.1 Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έρ-

γου και της σχετικής εγκριτικής του απόφασης, αντίτυπα ή αντίγραφα των οποίων επι-

συνάπτονται στον τελικό λογαριασμό. 

11.2 Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασμού (καθώς και όλων των εν-διάμεσων λο-

γαριασμών) ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και βε-

βαίωση του αρμόδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών Ταμείων ότι εξοφλήθηκαν 

όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου  ασφαλιστικές εισφορές.  

11.3 Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 152 του 

Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 

12.1 Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Όλοι οι απαιτούμενοι 

ποιοτικοί έλεγχοι θα γίνουν σε εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Η επιλογή του 

εργαστηρίου θα γίνει ανάμεσα σε τρία αναγνωρισμένα εργαστήρια που θα προτείνει ο 

ανάδοχος. 

12.2 Επίσης, όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα 

συμβατικά δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εμπορίου και Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς επίσης και με 

τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, άριστης ποιότητας και της απόλυτης εγκρίσεως 

του αρμόδιου οργάνου της επιβλέψεως, σχετικά με τη προέλευση, τις διαστάσεις, την 

αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 

12.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να υποβάλλει δείγματα όλων 

των υλικών και προϊόντων προς έγκριση του Εργοδότη και καθορισμό της ποιότητας 

του προϊόντος, που θα ενσωματωθεί στο έργο. Τα δείγματα αυτά, θα υποβάλλονται έ-

γκαιρα, ώστε να δίδεται επαρκής χρόνος για την έγκριση του Εργοδότη και να μην προ-

καλείται καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου, λόγω απορρίψεως των δειγμάτων που 

υποβλήθηκαν. Για κάθε αντικείμενο, θα υποβάλλονται τουλάχιστον δύο δείγματα. Τα υ-

λικά αυτά δεν θα ενσωματωθούν στο έργο, εάν δεν έχουν την έγγραφη έγκριση της Ε-

πίβλέψης, χωρίς η έγκριση αυτή να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του. 

12.4 Όπου στις Τεχνικές Περιγραφές ή τα σχέδια αναφέρεται συγκεκριμένος τύπος υλικού, 

εξυπακούεται ότι με τον τρόπο αυτό ορίζονται επακριβώς οι προδιαγραφές του υλικού 

που θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος μπορεί να προτείνει στην Υπηρεσία υ-

λικό παρόμοιου τύπου, με τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας και εμφάνισης. Η Υπηρεσία 

κατά την απόλυτη κρίση της θα εγκρίνει ή θα απορρίψει το προτεινόμενο υλικό.  

12.5 Ως προς την ακαταλληλότητα των υλικών, τους εργαστηριακούς ελέγχους κ.λπ. ισχύουν 

οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

13.1 Για τον τρόπο μέτρησης των διαφόρων ειδών τυχόν νέων εργασιών ισχύουν όσα ορίζο-

νται από τα σχετικά άρθρα του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, κ.λπ. και των λοιπών εγκεκριμένων τιμο-

λογίων. 

13.2 Κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα παραπάνω στοιχεία τρόπος επι-

μέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται με τις μονάδες που εκτελέστηκαν πραγματι-

κά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες. 

Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 

της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπά-

γεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τρο-

ποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 

ποσού της αύ-ξησης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμο-

γή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του 

έργου έναντι του αναδόχου που προκύπτει από την εκτέλεση ή και εξαιτίας του έργου 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση 

του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης 

του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του 

ποσού της εγγυήσεως (άρθρο 72 παρ. 1.β του ν.4412/2016). 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 9 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετι-

κής σύμβασης.   

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμ-

βασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ 

15.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από Ορ-

γανισμούς Κοινής Ωφέλειας, Ν.Π.Δ.Δ. ή από άλλους εργολήπτες, που τυχόν χρησιμο-

ποιούνται από τον Κύριο του έργου σε εργασίες μη περιλαμβανόμενες στη σύμβασή  

του. Αντίθετα, υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση αυτών των εργασιών διαθέτο-

ντας τα μέσα που χρησιμοποιεί εκείνος (ικριώματα κ.λπ.), και ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά 

εκτελέσεως των εργασιών, σε συνεννόηση με την Επίβλεψη, ώστε κανένα εμπόδιο να 
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μην παρεμβάλλεται στις εργασίες των άλλων. 

15.2 Για τις διευκολύνσεις αυτές ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει οποιαδήποτε 

αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών, που παρουσιάζονται στις εργασίες 

που εκτελεί αυτός ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

15.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος (με βάση τις μελέτες και τις οδηγίες της Επίβλεψης) 

στα κάθε είδους τμήματα του έργου να εκτελεί, να μορφώνει ή να διανοίγει τις απαιτού-

μενες οπές διόδου ή τις φωλιές ή τους αύλακες εντοιχισμού των σωλήνων ή των εξαρ-

τημάτων των κάθε είδους ηλ/μηχανολογικών έργων. Τις παραπάνω εργασίες ο ανάδο-

χος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση διότι οι σχετικές 

δαπάνες περιλαμβάνονται στην τιμή του Τιμολογίου του.  

Οπωσδήποτε, απαγορεύεται στον ανάδοχο να μορφώνει οπές ή φωλιές σε τμήματα κτηρίου που 

είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς να έχει έγγραφη έγκριση από την Επί-

βλεψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

16.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση βιβλιοδετημένου διπλότυπου ημερολόγιου έρ-

γου, επί τόπου του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του ν.4412/2016. 

 Οι παρατηρήσεις της Επίβλεψης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να καταγράφονται 

στα αντίστοιχα φύλλα του ημερολογίου του έργου και αποτελούν εντολή για τον ανά-

δοχο, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4421/2016. 

16.2 Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με την παράγραφο 1 

του άρθρου 171 του Ν.4412/2016. 

16.3 Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του 

Ν.4412/16. 

16.4 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/16. 

16.4 Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 170 του 

Ν.4412/2016. 

16.5 Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.4412/2016. 

16.6 Προσωρινή ή οριστική παραλαβή του έργου δεν θα γίνεται παρά μόνον εάν υφίσταται ο 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του άρθρου 17 της παρούσας.   

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) 

17.1 Η επιτροπή παραλαβής του έργου θα διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο προ-

σωρινά ή  οριστικά έργο έχει καταρτισθεί ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), ο 

οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96, και ότι αυτός είναι 

ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96. 

17.2 Εάν δεν υφίσταται Φ.Α.Υ. ή εάν αυτός δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος, δεν θα γίνε-
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ται προσωρινή ή οριστική παραλαβή (Απόφ. 433/2000 του ΥΠΕΧΩΔΕ – ΦΕΚ 

1176/Β/22-9-2000). 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει, να συντηρεί και να καθαιρέσει, όταν χρεια-

σθεί καθώς και να αποκομίσει όλες τις προστατευτικές κατασκευές, που επιβάλλονται από το 

Π.Δ. 447/1975 (όπως αυτό συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), χωρίς καμία  

ιδιαίτερη αποζημίωση. Κάθε σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και 

οφέλους του αναδόχου, που εμπεριέχεται στην προσφερθείσα από αυτόν τιμή.  

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ. ΚΑΙ Φ.Α.Υ.) 

19.1   Κανονιστικές απαιτήσεις 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νό-

μους, διατάγματα, αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ (Κυρίου του Εργου), όπως 

εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας, αναφορικά με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

19.2 Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργα-

σιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 

Ορισμός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και 

λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα οποία 

θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, 

καθώς και του γιατρού Εργασίας, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 

(Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 

ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας 

γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 

Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφα-

λείας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κ.λπ. ο 

ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 

95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας, Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης 

του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π). 

Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. 

Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 

Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ’ ελάχιστος απαιτούνται διαδικασίες για: 

Αναφορά ατυχήματος 

Διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας 
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Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης 

Χρήση μέσων ατομικής προστασίας 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων. 

Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέ-

πεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής. 

19.2.1 Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, 

του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βά-

ση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης 

του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρθωση 

των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 

τεκμηριώνονται γραπτά. 

19.2.8  Άλλες προβλέψεις 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Εργο προς το 

αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.Ε.ΕΠ.Ε. 

Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέ-

ματα ΑΥΕ. 

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο 

εργοτάξιο. 

Πρόβλεψη για σύγκληση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα ΑΥΕ με το συντονιστή 

ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού 

Εργασίας. 

19.2.9   Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

 Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την ανα-

θεώρηση του Σχεδίου και του φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να 

παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό 

Φ.Α.Υ. 

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο 

δε (Φ.Α.Υ.) εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. 

Συνεπώς, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παρα-

δίδεται με την ολοκλήρωση του Εργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει 

τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περί-

πτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον ανά-

δοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπά-

νως για το Δημόσιο. 

 Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

19.2.9.1 Γενικά: 

Είδος έργου και χρήση αυτού 

Σύντομη περιγραφή του έργου 
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Ακριβής διεύθυνση του έργου 

Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

19.2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

19.2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση 

στις θέσεις εργασίας. 

19.2.9.4 Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του ερ-

γοταξίου 

19.2.9.5 Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής 

αχρήστων. 

Συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών. 

Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών. 

Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατά-

ξεις, π.χ. ειδικοί τύποι ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχω-

μάτων κ.λπ. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος. 

Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμ-

φωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.  

Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμη-

σης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υπόφασης του έργου με κλιμάκωση της ε-

κτίμησης επικινδυνότητας, π.χ. Χ= χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ=μέτρια εκτίμη-

ση κινδύνου, Υ=υψηλή εκτίμηση κινδύνου. 

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβά-

νονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι. 

Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δε μπορούν να αποφευ-

χθούν. 

Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκρι-

μένα μέτρα για την πρόληψή του, καθώς ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν 

ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

19.2.9.Α Γενικά 

Είδος έργου και χρήση αυτού 

Ακριβή διεύθυνση του έργου 

Αριθμό αδείας 

Στοιχεία του κυρίου του έργου 

Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει το ΦΑΥ 

          19.2.9.Β Στοιχεία από το μητρώο του έργου: 

Τεχνική περιγραφή του έργου 

Παραδοχές μελέτης 

Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
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18.2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας, τα 

οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέ-

στερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες 

συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π. 

Ενδεικτικά, οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο ε-

κτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δί-

κτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κ.λπ.) στην πυρασφάλεια, 

κ.λπ. 

18.2.9.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη 

χρήση του έργου από τους χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και 

επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει 

πώς θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονό-

των. 

Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου, 

π.χ. οδηγίες χρήσης του ακινήτου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στη συγκε-

κριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου 

περιστατικού, κ.λπ. 

Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την 

περιοδική συντήρηση του έργου.  

Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο 

με ευθύνη του αναδόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η 

Δ/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή 

των Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφαλείας 

και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσε-

ται με ευθύνη του ΚτΕ. 

 

19. 3     Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν την οργάνωση του εργο-

ταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν 

συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του (Απόφ. ΔΙ-

ΠΑΔ/889/2002 του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16, τόσο για την εφαρμογή όσο και 

για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως 

έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από 

την ευθύνη. 

Επίσης, ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
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χρησιμοποιήσει και την εκτέλεση γενικά των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 

των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών 

τευχών και σχεδίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

   ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μόλις αποπερατωθούν οι εργασίες και προτού να γίνει η προ-

σωρινή παραλαβή, να συντάξει με δικές του δαπάνες και να παραδώσει στην Υπηρεσία σε δύο 

αντίγραφα τα παρακάτω : 

1. Κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακα 1:200. 

2.  Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν. Τα 

σχέδια αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης 

των εγκαταστάσεων και σχέδια κατόψεων, όπου θα σημειώνεται η θέση και το μέγεθος 

των συσκευών και μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων (κλίμακα 1:50). 

Ο ανάδοχος επίσης πρέπει να παραδώσει σε ψηφιακή μορφή, σε οπτικούς δίσκους CD-ROM, 

αναγνώσιμους σε υπολογιστικά συστήματα με λειτουργικό σύστημα WINDOWS πλήρη σειρά 

σχεδίων (σε αρχεία τύπου DWG) του έργου, στην τελική του μορφή, όπως αυτό κατασκευάσθη-

κε. Επίσης, υποχρεούται να υποβάλει πλήρη αναλυτικό κατάλογο όλων των σχεδίων, με το α-

ντίστοιχο αρχείο, από το οποίο έχει εκτυπωθεί το καθένα. Ο κατάλογος αυτός, σε ψηφιακή μορ-

φή, θα περιλαμβάνεται στο CD-ROM, σε αρχείο με το όνομα: Κατάλογος Αρχείων Μελέτης DOC.   

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος  δεν υποβάλει μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπο-

βολής της τελικής επιμέτρησης, τα κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων και τα σχέδια σε 

ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1.500€. 

Εάν ο ανάδοχος, παρά την επιβολή της ποινικής ρήτρας, δεν υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία 

μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της τελικής επιμέτρησης, τότε 

η Υπηρεσία συντάσσει τα παραπάνω κατασκευαστικά σχέδια καθ’ οιονδήποτε τρόπο κρίνει αυτή 

προσφορότερο (η ίδια ή με ανάθεση σε αρμόδια πρόσωπα) και παρακρατεί τη δαπάνη για τη 

σύνταξη τους από το λαβείν του αναδόχου ή με κατάπτωση του σχετικού ποσού από τις εγγυη-

τικές επιστολές. Εξυπακούεται ότι, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για εφαρμογή και όποιας 

άλλης ποινής προβλέπεται από την ισχύουσα για το έργο, νομοθεσία. 

Η εξόφληση του τελικού λογαριασμού του αναδόχου θα γίνεται μόνο αφού προσκομισθεί βεβαί-

ωση της Υπηρεσίας ότι ο ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

το παρόν άρθρο.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

22.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. όλο το προσωπικό που απα-

σχολεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του. 

 Επίσης, είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει για ατυχήματα, σε Ασφαλιστικές Εταιρίες α-

ναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που απα-

σχολείται στο έργο. 
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22.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρό-

νου από την υπογραφή της συμβάσεως μέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια αστι-

κής ευθύνης έναντι τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ή ενδε-

χόμενες οφειλές, για προστασία του έναντι όλων των διεκδικήσεων που ενδέχεται να 

προκύψουν συνεπεία των εργασιών του ή των εργασιών των υπεργολάβων του. Τα ό-

ρια ευθύνης και κάλυψης είναι τα ακόλουθα: 

 α) Σωματική βλάβη  -    50.000 Ευρώ κατ’ άτομο 

 β) Θάνατος     -  120.000 Ευρώ κατ’ άτομο 

 γ) Φθορά περιουσίας          -  150.000 Ευρώ κατά ατύχημα 

 δ) Ομαδικό Ατύχημα           -  300.000 Ευρώ κατά ατύχημα 

 ε) Ανώτατο όριο ευθύνης 

    ασφαλιστικής εταιρείας   - 1.000.000  Ευρώ 

22.3 Θα καθορίζεται δε στο ασφαλιστικό συμφωνητικό όρος απαλλαγής  ευθύνης ως εξής: 

 Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο μέγιστο 

επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, τον Εργοδότη, τους εκπροσώπους του, καθώς και 

τους επιβλέποντες μηχανικούς και τους εκπροσώπους τους. Θα τους απαλλάσσει από 

οποιαδήποτε βλάβη και από οποιεσδήποτε δαπάνες ή αμοιβές που απορρέουν από 

την αποκατάσταση σωματικών βλαβών ή φθοράς περιουσίας, οχημάτων, μηχανημά-

των, ειδικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, της σωματικής βλάβης, 

της ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης των παθόντων και της φθοράς παρακειμέ-

νων κτισμάτων και εγκαταστάσεων, που λαμβάνουν χώρα στο εργοτάξιο, ή που σχετί-

ζονται με την Εργασία, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, είτε 

η ευθύνη αυτή είναι απόρροια της αμέλειας του αναδόχου ή των εκπροσώπων του ή 

των υπό την Υπηρεσία του ή των υπαλλήλων ή υπεργολάβων του, είτε όχι, είτε των 

υπαλλήλων και των εκπροσώπων του ΕΜΠ, είτε προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις 

του ιδίου του Εργοδότη ή του αναδόχου ή των προστιθέντων τους. 

22.4 Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συμπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό συμφωνητικό 

αστικής ευθύνης και φθοράς περιουσίας, του αναδόχου: 

 α) Το συμφωνητικό θα περιέχει τον όρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερματισθεί, τροποποιηθεί 

ή αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί στον ασφαλιζό-

μενο, δέκα (10) ημέρες  νωρίτερα, συστημένη έγγραφη ειδοποίηση. Αντίγραφο  της 

ειδοποίησης αυτής θα αποσταλεί επίσης στον Εργοδότη. 

 β) Ένα αντίγραφο του ανωτέρου ασφαλιστικού πρέπει να παραδοθεί στον Εργοδότη 

αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

 Η ασφάλεια αυτή θα καλύπτει και τον  ανάδοχο σαν συνασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε 

ζημιά στο εργατικό προσωπικό ή στους επισκέπτες καθώς και για οποιαδήποτε φθορά 

σε ξένη περιουσία. 

22.5 Ο Εργοδότης, δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασμό του αναδόχου κατά την 

κρίση του ανάλογα ποσά μέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων συμ-

φωνητικών ή και να προβεί ο ίδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια του Έργου 

ή μέρος αυτής και να χρεώσει τη δαπάνη στον ανάδοχο.  
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22.6 Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα ασφαλιστικά συμ-

φωνητικά καταστεί μη ικανοποιητικό για τον Εργοδότη, είτε στον τύπο είτε στην ουσία, ή 

εάν η ασφαλιστική εταιρεία που εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό κριθεί μη  

αρεστή στον Εργοδότη, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει έγκαιρα νέο ασφαλιστι-

κό συμβόλαιο και να το υποβάλλει έγκαιρα στον Εργοδότη για έγκριση πριν από τη λή-

ξη ή διακοπή της προηγούμενης ασφάλισης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

23.1 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων, κ.λπ. και οφείλει να ανακοι-

νώσει χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των 

διαφόρων αρχών, που του απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυό-

μενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λπ. 

23.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει πλήρως τις εγκεκριμένες διατάξεις των Τεχνι-

κών Κανονισμών που αναφέρονται σε κατασκευές ικριωμάτων, υδραυλικές και μηχανο-

λογικές εγκαταστάσεις κ.λπ., να οργανώσει τα συνεργεία του σύμφωνα με τις διατάξεις 

που ισχύουν εκάστοτε με τους εργατικούς νόμους και ιδίως σχετικά με τις ημέρες και 

ώρες εργασίας, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, τα γραφεία Ευρέσεως Εργασίας, την ασφά-

λεια εργατών και να τηρεί τις σχετικές αστυνομικές διατάξεις, όπως και αυτές του ΓΟΚ, 

Κτιριοδομικού Κανονισμού κ.λπ. 

23.3 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση των σχετικών νόμων και υποχρεούται 

να ελέγχει όλα τα παραπάνω με τα υπεύθυνα όργανά του και κυρίως με τους διπλωμα-

τούχους μηχανικούς που χρησιμοποιεί και οι οποίοι φέρουν κάθε σχετική ευθύνη. 

23.4 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των μέσων που χρησιμοποιεί και των 

έργων που εκτελούνται και για κάθε ατύχημα, φθορά ή ζημιά που θα συμβεί τυχόν στον 

ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους, από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή απειρία δική του ή με-

λών του προσωπικού του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών. 

 Αν αποδοθεί τυχόν ευθύνη, οποιασδήποτε φύσεως στον Εργοδότη ή στους επιβλέπο-

ντες μηχανικούς του, για οποιαδήποτε από τις παραπάνω αιτίες, ο ανάδοχος ευθύνεται 

απέναντι στον Εργοδότη στο ακέραιο, για κάθε ζημία του, θετική ή αποθετική, στην ο-

ποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν καταβολή για λόγους ηθικής βλάβης ή ψυχικής ο-

δύνης. 

23.5 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην μη λήψη 

των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

24.1 Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση, στο εργοτάξιο ή όπου αλλού του 

υποδείξει η Επίβλεψη και φύλαξη όλων των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο, 

κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η κλοπή, η θραύση, η ζημιά, η καταστροφή του υλι-

κού ή η διείσδυση σε αυτό ακαθαρσίας ή ξένων υλών. Αυτή την ευθύνη την έχει τόσον 
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κατά τις ώρες της εργασίας, όσον και κατά τις λοιπές ώρες, μηδέ των αργιών εξαιρου-

μένων. Την ίδια ακριβώς ευθύνη έχει και για τις ολοκληρωμένες εργασίες, μέχρι αυτές 

να παραδοθούν προς χρήση. Κανένα υλικό που έχει υποστεί ζημιά, θραύση ή κατα-

στροφή δεν θα ενσωματώνεται στο Έργο, ενώ οι ακαθαρσίες και οι ξένες ύλες θα αφαι-

ρούνται από όλα τα υλικά, προτού αυτά ενσωματωθούν στο έργο. 

24.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προστατεύει με δικά του έξοδα από φθορά ή κλο-

πή τα μηχανήματα, εργαλεία, υλικά κ.λπ. του έργου που προορίζονται για χρήση ή εν-

σωμάτωση. 

24.3 Επίσης, θα επιτρέπει στον Εργοδότη να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει οποιοδήποτε 

εξοπλισμό σύμφωνα με ένα αμοιβαία συμφωνούμενο χρονοδιάγραμμα, πριν από την 

αποπεράτωση του Έργου. Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τούτου 

δεν θα θεωρείται κατά οποιοδήποτε τρόπο ως απόδειξη συμπλήρωσης ή αποδοχής του 

έργου ή οποιουδήποτε μέρους του. 

24.4 Ο ανάδοχος θα ασφαλίσει με έξοδά του το έργο, τα υλικά, τα μηχανήματα και λοιπό ε-

ξοπλισμό έναντι κλοπής και πυρκαγιάς, όπως και έναντι βίαιων ή τρομοκρατικών ενερ-

γειών. 

25.5 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του εργοταξίου και θα μεριμνά για την απα-

γόρευση εισόδου σε αυτό μη εξουσιοδοτημένων προσώπων μέχρι την οριστική παρα-

λαβή του Έργου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον Εργοδότη. 

24.6 Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση αλλοδαπών, εφόσον δεν έχουν άδεια 

παραμονής. Οι υποχρεώσεις εργοδοτών αλλοδαπών εργαζομένων και οι σχετικές κυ-

ρώσεις αναφέρονται στο άρθρο 53 του Ν.2910/2001 “Είσοδος και παραμονή αλλοδα-

πών στην ελληνική επικράτεια και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 91/Α/2.5.2001). 

 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά από την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων, να κάνει 

με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες, τις απαιτούμενες δοκιμές, που χρειάζονται για την επί-

τευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, να θέσει σε λειτουργία και να ρυθμίσει όλες τις Η/Μ εγκα-

ταστάσεις, οπότε και θα επισυνάπτεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επι-

βλέποντα Μηχανικό και τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής πα-

ραλαβής. 

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Ο ανάδοχος οφείλει, με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή 

τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην Επίβλεψη, σε δύο (2) αντίγρα-

φα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστά-

σεων, που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο 

της Επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του Κυρίου του έργου. 

 Ο ανάδοχος οφείλει, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να εκπαιδεύσει το προσωπι-

κό που θα υποδειχθεί από τον εργοδότη, στη χρήση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να 

το ενημερώσει πάνω σε όλα τα λειτουργικά διαγράμματα, οδηγίες και λοιπά εγχειρίδια λειτουργί-

ας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με 
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πρόγραμμα που θα εκπονήσει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει ο εργοδότης. 

Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήμα-

τα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτό. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος 

(κατά την κρίση της Υπηρεσίας), μέσα στην προθεσμία που θα του οριστεί για το σκοπό αυτό, ο 

Κύριος του έργου έχει δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή (οποιουδήποτε οικονομικού 

ύψους) απευθείας σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Η προθεσμία της παραγράφου 

αυτής θα είναι κατ’ ελάχιστον μία (1) ημέρα και το μέγιστο πέντε (5) ημέρες, κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας. 

Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιοριστεί στο 

χώρο που θα του υποδείξει η Επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μη παρε-

μποδίζεται η κυκλοφορία των χρηστών του χώρου του Ιδρύματος. 

Παράλειψη των υποχρεώσεων αυτών από μέρους του αναδόχου, αναστέλλει την έκδοση βεβαί-

ωσης περαίωσης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 26ο 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΠΟΙΝΕΣ 

26.1 Συμπληρωματικά σε όσα αναφέρονται σε άλλα άρθρα της παρούσας, που εξακολου-

θούν να ισχύουν, ειδικά αναφέρεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί πάντα καθαρό 

τον περιβάλλοντα χώρο του έργου, απομακρύνοντας αμέσως εκτός του συγκροτήματος 

του Ε.Μ.Π και σε καθημερινή βάση, τα προκαλούμενα από την εκτέλεση των εργασιών 

μπάζα και άλλα άχρηστα αντικείμενα, τα οποία θα τοποθετούνται προσωρινώς σε ειδικό 

κάδο (container) συγκέντρωσής τους. Για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου αυτού 

και σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ε.Μ.Π., που    

ισχύει για όλα τα έργα του Ε.Μ.Π., θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινή 3.000 Ευρώ. Ο 

καταλογισμός της ποινής αυτής στον ανάδοχο, θα γίνεται με ειδική απόφαση της Προϊ-

σταμένης αρχής. 

26.2        Εάν για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η προσωρινή  κατάληψη και μικρού τμή-

ματος του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών κ.λπ.) 

αυτός θα είναι περιφραγμένος  με αδιαφανή καλαίσθητη μεταλλική περίφραξη, ελάχι-

στου ύψους 2.00 μ. Για την έκταση του καταλαμβανόμενου τμήματος του περιβάλλο-

ντος χώρου (δηλαδή για τη θέση της προαναφερόμενης περίφραξης) απαιτείται η σύμ-

φωνη γνώμη της Επίβλεψης, με ειδική εγγραφή στο ημερολόγιο του έρ-

γου.(παράγραφος 4.3 και 4.4 του άρθρου 4 της παρούσας). Αντίγραφο του φύλλου αυ-

τού του ημερολογίου του έργου θα κοινοποιηθεί από την Επίβλεψη εντός τριών ημερών 

στο Τμήμα Εκτελέσεως Έργων της Δ.Τ.Υ. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

27.1     Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την αποπεράτωση ολόκληρου του έργου, να α-

φαιρέσει και να απομακρύνει με δαπάνες του, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις που 

προβλέπονται από προηγούμενο άρθρο αυτής της Ε.Σ.Υ., τα απορρίμματα, εργαλεία, 
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ικριώματα, μηχανήματα, χρήσιμα ή άχρηστα πλεονάζοντα υλικά, προσωρινές εγκατα-

στάσεις μηχανημάτων κ.λπ., και να παραδώσει τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές 

όσο και τους γύρω χώρους του εργοταξίου, φροντίζοντας γενικά να κάνει κάθε τακτο-

ποίηση που απαιτείται για την παράδοση και εύρυθμη λειτουργία του έργου, σύμφωνα 

με τα προδιαγραφόμενα στην Ε.Σ.Υ. και τους όρους της σύμβασης. 

27.2 Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καθαιρέσει και αποκομίσει κάθε προστα-

τευτική κατασκευή που απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγω-

γής υλικών) ή για αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κ.λπ.  έχει δε ε-

κλείψει κατά την κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της. Αν μέσα σε δέκα (10) 

μέρες από την έγγραφη υπόμνηση της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν αρχίσει και μέσα σε 

εύλογη προθεσμία δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε βά-

ρος του και για λογαριασμό του και η σχετική δαπάνη θα αφαιρείται από την πρώτη 

πληρωμή του και, εκτός αυτού, δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης του 

έργου ή τμήματος που αφορούν. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Κ.ΛΠ. 

28.1  Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμέ-

νο προσωπικό. 

28.2 Ο εκπρόσωπος του αναδόχου, ορίζεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  των άρθρων 135 

(παρ. 3) και 143 του Ν.4412/16. 

28.3 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει επί τόπου  για τη διεύθυνση της κατασκευής του 

έργου Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό (για τα Οικοδομικά) και διπλωματούχο Ηλε-

κτρολόγο-Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή  Μηχανολόγο Μηχανικό (για τα Ηλεκτρομηχα-

νολογικά). Οι παραπάνω μηχανικοί θα πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών 

στην κατασκευή έργων. Σε περίπτωση που ο μηχανικός που έχει ορίσει ο ανάδοχος για 

την επίβλεψη της κατασκευής του έργου (Εργοταξιάρχης) από μέρους του, απουσιάζει 

από το εργοτάξιο πέραν των τριών (3) ημερών χωρίς να αντικατασταθεί  (με εγγραφή 

στο ημερολόγιο) από άλλον, πλήρως ενημερωμένο μηχανικό όμοιας ειδικότητας, επι-

βάλλεται ποινική ρήτρα 150 Ευρώ για κάθε ημέρα απουσίας του και για κάθε μηχανικό. 

Ακόμη, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να διαθέσει επί τόπου για την κατασκευή του έργου 

και τους αναγκαίους Εργοδηγούς, ανάλογα με τις ανάγκες των εργασιών και σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της Επίβλεψης. (άρθρο 139 του Ν.4412/16. 

 Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα προ-

βλεπόμενα από το άρθρο 139 Ν.4412/16. 

28.4    Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο 

όλα τα προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του άρθρου 138 του 

Ν.4412/16. 

Πιο αναλυτικά: 

 28.4.1  Προσωρινή ηλεκτρική παροχή  

 Κάθε απαιτούμενη εγκατάσταση για την εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας φωτι-
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σμού και κίνησης, που είναι απαραίτητη για κατασκευαστικούς σκοπούς, θα α-

ναλαμβάνεται από τον ανάδοχο χωρίς πρόσθετο κόστος για τον Εργοδότη. Ο 

ανάδοχος θα φροντίσει για όλο τον προσωρινό φωτισμό, το φωτισμό ασφαλείας 

και την ισχύ που χρειάζεται για κατασκευαστικούς λόγους και θα είναι υπεύθυ-

νος για τη συντήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε πλήρη ικανοποίηση του 

Εργοδότη. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε δαπάνη ηλεκτροδότησης των χώρων της εργο-

λαβίας του με τις σχετικές προσαυξήσεις για όσο διάστημα ισχύει η παρούσα 

Σύμβαση. Μετά την αποπεράτωση του έργου θα αποξηλώσει με δικά του έξοδα 

τα δίκτυα και θα εξοφλήσει τους λογαριασμούς που τον βαρύνουν. 

28.4.2 Προστασία πυρός 

 Ο ανάδοχος θα παράσχει και θα συντηρεί έναν επαρκή αριθμό πυροσβεστήρων 

και θα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόληψη πυρκαγιάς. 

28.4.3 Διατήρηση σχεδίων  

 Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση μιας σειράς σχεδίων στο ερ-

γοτάξιο, στην οποία θα σημειώνει κάθε τροποποιητική εντολή. Ο Εργοδότης θα 

παράσχει μια σειρά εγκεκριμένων σχεδίων που θα είναι χαρακτηρισμένα ως 

“Σχέδια εργοταξίου”. 

28.4.4 Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων 

που απαιτούνται από το Νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που ε-

πιβάλλεται να ληφθούν σ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα 

με τους σχετικούς Νόμους, τα Π. Δ/τα και τις Αποφάσεις και με κάθε άλλη διάτα-

ξη που ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 

28.4.5 Επαναλαμβάνεται, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση 

των κανόνων ασφαλείας και στη λήψη μέτρων προστασίας έναντι ατυχημάτων, 

λόγω του ότι στο χώρο του εργοταξίου (εντός και εκτός κτηρίου) διακινούνται μέ-

λη της Πολυτεχνειακής κοινότητας, επισκέπτες κ.λπ. 

28.4.6 Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε κατασκευή αναγκαία για την προστασία, τόσο των 

εργαζομένων στο εργοτάξιο, όσο και των εκτός αυτού διερχομένων και για οτι-

δήποτε απαιτείται να κατασκευασθεί με σκοπό την ασφάλεια των έργων και των 

προσώπων  και που είναι συμβατική υποχρέωσή του. 

28.4.7 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντί-

σει για την έκδοση κάθε άδειας  που χρειάζεται από το νόμο (όχι αυτής που α-

παιτείται για την ανέγερση των οικοδομών) και είναι ουσιαστικά και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση 

των εργασιών. Οι δαπάνες αναθεώρησης της άδειας της παραγράφου 3.2.9 του 

άρθρου 3 της παρούσας βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 29ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

29.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, ε-
φαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 
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• του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

• των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  

• του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει 

• του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 
4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
(εφόσον απαιτείται) 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

• του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” όπως ισχύει , 

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 

• της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων », 

• του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

29.2 Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     κατα-
στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδό-
χου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 
η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( 
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Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός 
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  

29.3 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξί-
ας». 

29.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προ-
σαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κεί-
μενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μό-
νο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

 

Ζωγράφου,  Απρίλιος   2017 
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