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Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρού σα Σ.Υ. αποσαφηνί ζεί το γενίκο  πλαί σίο καί τούς είδίκού ς ο ρούς γία την εκτε λεση των 
σύμβατίκω ν ύποχρεω σεων τού αναδο χού. 

Αντίκεί μενο, Δίαδίκασί α Ανα θεσης καί Τεχνίκα  Χαρακτηρίστίκα  ε χούν περίληφθεί  το σο στη 
Δίακη ρύξη, ο σο καί στο Τεύ χος Δεδομε νων καί Πρού πολογίσμού  της Υπηρεσί ας.  

Άρθρο 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ 

2.1 Αντικείμενο  

Το ε ργο περίλαμβα νεί την εκπο νηση μελετω ν στατίκη ς επα ρκείας γία αύθαί ρετα κτί σματα 

πού ε χούν καταγραφεί  στην Πολύτεχνείού πολη σύ μφωνα με το Νο μο 4495/17, α ρθρο 99 καί 

ε χούν ύπαχθεί  στο σύ στημα αύθαίρε των, προς ολοκλη ρωση της δίαδίκασί ας. Σύγκεκρίμε να, 

γία το κα θε ανεξα ρτητο κτί ρίο ε χούν κατατεθεί  τα εξη ς φύ λλα καταγραφη ς, αρχίκα  στο νο μο 

4178/13 καί κατο πίν στο νο μο 4495/17. Πλε ον πρε πεί να ολοκληρωθεί  η δίαδίκασί α 

ύπαγωγη ς τούς στο νε ο νο μο καί αύτο  απαίτεί  τη δίενε ργεία μελε της στατίκη ς επα ρκείας 

σύ μφωνα με το α ρθρο 99 τού Ν.4495/17 καί σύ μφωνα με τίς δίεύκρίνί σείς τού ΦΕΚ 

Β’1643/11-05-18.  

Πρού πο θεση γία την ολοκληρωμε νη μελε τη στατίκη ς επα ρκείας εί ναί η γεωμετρίκη  

αποτύ πωση τού στατίκού  φορε α καί η αποτί μηση της αντοχη ς τού φε ροντα οργανίσμού  

βα σεί εργαστηρίακω ν δοκίμω ν καί ελε γχων πού θα δίενεργηθού ν επίτο πού εί τε με 

καταστρεπτίκε ς εί τε με μη καταστρεπτίκε ς μεθο δούς. Γία την αποτύ πωση εί ναί δύνατο ν να 

χρείαστού ν αναλο γως των περίπτω σεων ίκρίω ματα εξωτερίκού  τύ πού. Όσον αφορα  τίς 

εργαστηρίακε ς δοκίμε ς, αύτε ς θα πρε πεί να δίενεργηθού ν απο  εξείδίκεύμε να σύνεργεί α με 

προηγού μενη εμπείρί α σε τε τοίούς ελε γχούς. Στη σύνε χεία θα πρε πεί να γί νεί αποτί μηση της 

φε ρούσας ίκανο τητας της αύθαί ρετης κατασκεύη ς καί κατο πίν θα δίενεργηθεί  η μελε τη 

στατίκη ς επα ρκείας. 

2.2 Τόπος  

Ο το πος παροχη ς ύπηρεσίω ν καί σύ νταξης μελετω ν της προηγού μενης ενο τητας εί ναί η 

Πολύτεχνείού πολη Ζωγρα φού. 

2.3 Χρόνος  

Ως σύμβατίκο ς χρο νος της παροχη ς ύπηρεσίω ν-μελε της ορί ζονταί Τριακόσιες (300) 

ημερολογιακές ημέρες αρχη ς γενομε νης απο  την ύπογραφη  της σύ μβασης.  

2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή. 

Ο Ανα δοχος ύποχρεού ταί να εξασφαλί σεί ο λη την αναγκαί α ύλίκοτεχνίκη  ύποδομη , 

εξοπλίσμο  καί αναλω σίμα, γία την εξύπηρε τηση των παρεχο μενων Υπηρεσίω ν της Σύ μβασης 

χωρί ς οποίαδη ποτε ύποχρε ωση η  επίβα ρύνση τού εργοδο τη. 

2.4 Γενική Διατύπωση: 

Ο Ανα δοχος ύποχρεού ταί να παρε χεί τίς Υπηρεσί ες της Σύ μβασης σύ μφωνα με τη 

"Δίακη ρύξη", τα προβλεπο μενα απο  το τεύ χος "Τεύ χος Δεδομε νων" καί την παρού σα 

"Σύγγραφη  Υποχρεω σεων", τηρω ντας τίς προβλεπο μενες απαίτη σείς καί γενίκο τερα ο λούς 

τούς ο ρούς της Σύ μβασης καί τίς προβλε ψείς της ίσχύ ούσας Νομοθεσί ας. 

Άρθρο 3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.1 Η επί βλεψη αφορα  στον ε λεγχο τη ρησης απο  τον Ανα δοχο των ο ρων της Σύ μβασης καί των 

Υποχρεω σεω ν τού πού απορρε ούν απο  αύτη  καί πραγματοποίεί ταί με σω των ορίσθε ντων 

επίβλεπο ντων της Σύ μβασης. 
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Ο Ανα δοχος οφεί λεί κατα  την α σκηση των καθηκο ντων τού να λαμβα νεί ύπο ψη τού καί 

σύνεκτίμα  στο σχεδίασμο  καί την ύλοποί ηση των παρεχο μενων ύπηρεσίω ν τίς ύποδεί ξείς 

καί επίσημα νσείς της Επί βλεψης καί των ίεραρχίκα  ανω τερων δίοίκητίκω ν αρχω ν. Η 

ύποχρε ωση  τού αύτη  σε καμί α περί πτωση δεν τον απαλλα σσεί απο  τίς εύθύ νες τού γία 

παραλεί ψείς η  σφα λματα κατα  την παροχη  των ύπηρεσίω ν καί μελετω ν πού εί ναί 

ύποχρεωμε νος να σύντα ξεί. 

Ο Ανα δοχος, πρε πεί να βρί σκεταί σε τακτίκη  επίκοίνωνί α με την επί βλεψη καί να επίδίω κεί 

την ε γκαίρη καί σύνεχη  ενημε ρωση της Δίεύ θύνσης Τεχνίκω ν Υπηρεσίω ν ΕΜΠ γία την 

πορεί α της παροχη ς ύπηρεσίω ν καί είδίκο τερα: 

• γία τη σύνεπη  τη ρηση των σύμβατίκω ν τού ύποχρεω σεων, 

• γία τα  επί  με ρούς αποτελε σματα: 

o των γεωμετρίκω ν αποτύπω σεων φορε α, 

o της αποτί μησης της φε ρούσας ίκανο τητας με εργαστηρίακε ς δοκίμε ς, 

• γία την πορεί α των μελετω ν.  

Ρητα  σύμφωνεί ταί ο τί η επί βλεψη καί σύνακο λούθα η ΔΤΥ/ΕΜΠ καί το ΕΜΠ δίατηρού ν το 

δίκαί ωμα τού ελε γχού των παρεχο μενων ύπηρεσίω ν ως προς: 

• την ακρί βεία καί τη σύνε πεία τη ρησης των προγραμμα των, 

• την ακρί βεία καί τη σύνε πεία εξε λίξης των μελετω ν εντο ς προκαθορίσμε νων 

χρονοδίαγραμμα των, 

• την ούσίαστίκη , αναλύτίκη  προσε γγίση ανα  κτί ρίο: 

o των γεωμετρίκω ν αποτύπω σεων φορε α, 

o της αποτί μησης της φε ρούσας ίκανο τητας με εργαστηρίακε ς δοκίμε ς, 

Όταν κατα  την παροχη  των ύπηρεσίω ν προκύ ψεί κα ποίο προ βλημα, ο Ανα δοχος οφεί λεί να 

αναφε ρεί το εί δος τού προβλη ματος πού αντίμετωπί ζεί καί να προτεί νεί με τρα γία την 

αντίμετω πίση  τού, ωστο σο σε κα θε περί πτωση ο Ανα δοχος ύποχρεού ταί να σύμμορφω νεταί 

με τα ίσχύ οντα προγρα μματα καί χρονοδίαγρα μματα. 

3.2 Επίσημαί νεταί η ύποχρε ωση τού Ανα δοχού στη χρησίμοποί ηση πίστοποίημε νων οργα νων 

γία κα θε εί δούς εργασί α γία να εξύπηρετη σεί την παροχη  των ύπηρεσίω ν τού, ο σον αφορα  

τη σύ νταξη των μελετω ν στατίκη ς επα ρκείας. 

Άρθρο 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

4.1 Αμοιβή του αναδόχου 

Σύμβατίκη  αμοίβη  τού αναδο χού εί ναί το ποσο  της Οίκονομίκη ς τού Προσφορα ς. Η αμοίβη  αύτη  

μπορεί  να μεταβληθεί  μο νον κατα  τίς προβλε ψείς της Σύμβα σεως. 

4.2 Τμηματική καταβολή της αμοιβής / προϋποθέσεις 

Η αμοίβη  γία την παροχη  των ύπηρεσίω ν τού αναδο χού θα καταβα λλεταί με τμηματίκε ς 

πίστοποίη σείς, γία τίς οποί ες ο ανα δοχος ύποβα λλεί αντί στοίχούς λογαρίασμού ς. Οί λογαρίασμοί  

βασί ζονταί στον παρακα τω Πί νακα με τα ποσοστα  τού κατ’ αποκοπη  τίμη ματος γία κα θε 

ανεξα ρτητο κτη ρίο. 

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η κατά προτεραιότητα  ολοκλήρωση των μελετών κατά 
κατηγορία σπουδαιότητας Σ3 και στην συνέχεια κατά Σ2. 

Οί λογαρίασμοί , σύνοδεύο μενοί με αναλύτίκη  αναφορα  των μελετω ν πού ε χούν ολοκληρωθεί , 

βα ση τού παρακα τω Πί νακα, καθω ς επί σης καί με ε κθεση προο δού των εργασίω ν πού αποτελού ν 

αντίκεί μενο της παρού σας σύ μβασης. Κατα  τα λοίπα , εφαρμο ζονταί οί δίατα ξείς τού α ρθρού 187 

παρ. 4 καί επ. Ν. 4412/2016.  
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Πρού πο θεση γία την εξύπηρε τηση των τμηματίκω ν πληρωμω ν - δο σεων αποτελεί  η ύποχρε ωση 

τού αναδο χού να παραδί δεί τίς αντί στοίχες μελε τες πλη ρης προς τη Δίεύ θύνση Τεχνίκω ν 

Υπηρεσίω ν. Ο ε λεγχος των ύποβαλλο μενων στοίχεί ων καί οί πίθανε ς δίασταύρω σείς 

πραγματοποίού νταί πρίν την ε γκρίση καταβολη ς της δο σεως καί γία τον ε λεγχο τού το 

προβλε πεταί χρονίκο  δία στημα ενο ς μηνο ς απο  την ύποβολη  των στοίχεί ων απο  τον ανα δοχο.  

Πίνακας με τα ποσοστά του κατ’ αποκοπή τιμήματος για κάθε ανεξάρτητο κτήριο 

α/α 

Κατηγορία 

Σπουδαιό-

τητας 

Ονομασία Ανεξάρτητου Κτιρίου 

Αρ. Φύλλου 

Καταγραφής 

Δήλωσης 

2016 

m2 

Ποσοστό 

επί 

συνολικής 

δαπάνης 

% 

1 Σ3 Πλατείες Κέντρου - Υπαίθριο Θέατρο 2 325,27 10,7 

2 Σ3 Κυλικείο έναντι κτηρίου Υδραυλικής 35 75,00 2,1 

3 Σ3 

Εξωτερικά κλιμακοστάσια Σχολής Μεταλλειολόγων & ΗΜΜΥ 

(Κτήρια 9-10) 25 22,30 2,9 

4 Σ3 

Κατασκευή εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου στο Κτήριο 

Γενικών Εδρών ΣΕΜΦΕ 2 36,00 4,5 

5 Σ3 

Προσθήκη νέου χώρου σε εσοχή ισογείου (Μεταπτυχιακό 

Εργαστήριο Υδραυλικής-12Β) 66, 67 231,00 6,0 

6 Σ3 Κτήριο Φυσικής (Δώμα) 6 252,15 8,4 

7 Σ3 Επέκταση μεταλλικού παταριού στο Κτήριο Στατικής 12Μ 75 55,31 2,2 

8 Σ2 

Μεταλλικό πατάρι στο Κτήριο Αεροδ/κης Ναυπ/κης Υδροδυν. 

Μηχανών (7Π) 58 279,30 8,6 

9 Σ2 

Προσθήκη χώρων γραφείων κατ'επέκταση του κτιρίου 12Ζα 

(κτίριο Αντοχής Υλικών) 43 189,01 7,6 

10 Σ2 

Εργαστήριο Κακαρά στο Κτήριο Ο  της Σχολής Μηχανολόγων 

Μηχανικών  45 80,10 2,4 

11 Σ2 

Διώροφο κτίριο εργαστηριακών δοκιμών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στον Τομέα Οπλισμένου Σκυροδέματος (δυτικό) 21, 79 221,34 5,6 

12 Σ2 

Διώροφο κτίριο εργαστηριακών δοκιμών από φέρουσα τοιχοποιία 

στον Τομέα Οπλισμένου Σκυροδέματος (ανατολικό) 21, 79 221,34 5,6 

13 Σ2 Αποθήκη Υλικών (Χώρος 23.10, κοντά στο κτίριο Ηχοτεχνίας) 22 54,94 2,3 

14 Σ2 

Προσθήκη μεταλλικού παταριού στο τμήμα Λ1 της Σχολής 

Μεταλλειολόγων & ΗΜΜΥ- κτίρια 9-10  24 27,88 1,6 

15 Σ2 

Προσθήκη μεταλλικού παταριού στο Εργαστήριο Λιμενικών 

Έργων (12Α) 70 51,00 2,8 

16 Σ2 

Προσθήκη βοηθητικών χώρων εργαστηρίων από μεταλλικά 

στοιχεία σε υπαίθριους χώρους πλησιον Κτηρίου Αντοχής Υλικών 

(12Γ-Ζ) 72 68,63 2,1 

17 Σ2 

Προσθήκη βοηθητικών χώρων εργαστηρίων σε υπαίθριους 

χώρους πλησιον Κτηρίου Αντοχής Υλικών (12Γ-Ζ) 71 42,23 1,9 

18 Σ2 Αντλιοστάσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα 7 77,95 1,9 

19 Σ2 Μεταλλικό στέγαστρο πύλης Ζωγράφου 76 119,12 3,1 

20 Σ2 Εργαστηριακός χώρος τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας (12Η) 23 573,51 4,4 

21 Σ2 Χώρος στάθμευσης συγκροτήματος Πολιτικών Μηχανικών 15 1.654,69 13,4 

 100% 

Σύνολο δαπάνης 51.612,90 € 

ΦΠΑ 24% 12.387,10 € 

Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ 24 % 64.000,00 € 
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Άρθρο 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Η παρού σα μπορεί  να τροποποίηθεί  ύπο  τούς ο ρούς καί πρού ποθε σείς τού α ρθρού 186 Ν. 

4412/2016 σε σύνδύασμο  με το α ρθρο 132 τού ίδί ού νο μού. 

5.2 Η αύ ξηση τού σύμβατίκού  αντίκείμε νού κατα  τα ανωτε ρω με σύμπληρωματίκη  σύ μβαση 

(Σ.Σ.), σύνεπα γεταί την καταβολη  προ σθετης εγγύ ησης καλη ς εκτε λεσης. 

5.3 Νο μίσμα αμοίβη ς 

Τα τίμολο γία τού αναδο χού γία την αμοίβη  τού καθω ς καί οί πληρωμε ς πού θα 

δίεκπεραίω νονταί απο  τον Εργοδο τη θα εί ναί εκπεφρασμε να σε ΕΥΡΩ καί σύ μφωνα με την 

εκα στοτε ίσχύ ούσα νομοθεσί α. 

Άρθρο 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Γία την ύπογραφη  της σύ μβασης απαίτεί ταί η παροχη  εγγύ ησης καλη ς εκτε λεσης, σύ μφωνα με 

το α ρθρο 72 παρ. 1 β) τού ν.4412/2016, το ύ ψος της οποί ας καθορί ζεταί σε ποσοστο   5%  επί  της 

αξί ας της σύ μβασης, χωρί ς Φ.Π.Α. καί κατατί θεταί πρίν η  κατα  την ύπογραφη  της σύ μβασης. 

Σε περί πτωση τροποποί ησης της σύ μβασης κατα  το α ρθρο 132 τού ν. 4412/2016, η οποί α σύ-

νεπα γεταί αύ ξηση της σύμβατίκη ς αξί ας, ο ανα δοχος εί ναί ύποχρεωμε νος να καταθε σεί πρίν την 

τροποποί ηση, σύμπληρωματίκη  εγγύ ηση το ύ ψος της οποί ας ανε ρχεταί σε ποσοστο  5% επί  τού 

ποσού  της αύ ξησης εκτο ς ΦΠΑ. 

Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης της σύ μβασης καλύ πτεί σύνολίκα  καί χωρί ς δίακρί σείς την εφαρμογη  

ο λων των ο ρων της σύ μβασης καί κα θε απαί τηση της αναθε τούσας αρχη ς η  τού κύρί ού τού ε ργού 

ε ναντί τού αναδο χού πού προκύ πτεί απο  την εκτε λεση η  καί εξαίτί ας τού ε ργού 

Η εγγύ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπί πτεί ύπε ρ τού κύρί ού τού ε ργού, με αίτίολογημε νη απο φαση 

τού Προί σταμε νού της Δίεύθύ νούσας Υπηρεσί ας, ίδί ως μετα  την ορίστίκοποί ηση της ε κπτωσης 

τού αναδο χού. Η ε νσταση τού αναδο χού κατα  της αποφα σεως δεν αναστε λλεί την εί σπραξη τού 

ποσού  της εγγύη σεως (α ρθρο 72 παρ. 1.β τού ν.4412/2016). 

Σε περί πτωση ανα θεσης της σύ μβασης σε ε νωση (κοίνοπραξί α), ο λα τα με λη της εύθύ νονταί 

ε ναντί της αναθε τούσας αρχη ς αλληλε γγύα καί είς ολο κληρον με χρί πλη ρούς εκτε λεσης της 

σύ μβασης. 

Άρθρο 7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γία την πλη ρη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ», σύ μφωνα με τα αναγραφο μενα στο 

Τεύ χος Δεδομε νων καί τα λοίπα  σύμβατίκα  τεύ χη τού παρο ντος δίαγωνίσμού  απαίτεί ταί χρονίκο  

δία στημα τριακοσίων (300) ημερολογιακών ημερών απο  την ύπογραφη  της σύ μβασης.  

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η κατά προτεραιότητα  ολοκλήρωση των μελετών κατά 
κατηγορία σπουδαιότητας Σ3 και στην συνέχεια κατά Σ2. 

 

Άρθρο 8. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Γία κα θε ημε ρα ύπαί τίας ύπε ρβασης απο  τον ανα δοχο της τασσο μενης με το α ρθρο 7 της 

παρού σας σύνολίκη ς προθεσμί ας η  των τμηματίκω ν προθεσμίω ν τού ίδί ού α ρθρού, 

επίβα λλονταί οί καθορίζο μενες στο α ρθρο 185 τού Ν.4412/16 ποίνίκε ς ρη τρες. Τα ως α νω ποσα  

ποίνίκω ν ρητρω ν θα παρακρατού νταί απο  τίς πίστοποίη σείς των ύπηρεσίω ν. 

Ποίνίκε ς ρη τρες παραβί ασης τμηματίκω ν προθεσμίω ν: Αφορού ν τη μη ε γκαίρη εκπλη ρωση των 

ύποχρεω σεων τού αναδο χού εντο ς της κα θε μί ας απο  τίς ε ξί (6) επίμε ρούς προθεσμί ες 
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τμηματίκω ν παραδο σεων.  

Γία κα θε ημε ρα ύπαί τίας ύπε ρβασης κα θε μί ας απο  τίς τμηματίκε ς προθεσμί ες επίβα λλεταί 

ποίνίκη  ρη τρα ποσού  100€ γία με γίστο αρίθμο  ημερω ν 30 ημερω ν. Οί τμηματίκε ς ρη τρες 

σύνολίκα  δεν επίτρε πεταί να ύπερβαί νούν το δύ ο τοίς εκατο  (2%) τού ποσού  της σύ μβασης. Οί 

ποίνίκε ς ρη τρες γία ύπε ρβαση των τμηματίκω ν προθεσμίω ν εί ναί ανεξα ρτητες απο  τίς 

επίβαλλο μενες γία ύπε ρβαση τού καθαρού  χρο νού της σύ μβασης καί ανακαλού νταί με 

αίτίολογημε νη απο φαση της Δίεύθύ νούσας Υπηρεσί ας, αν η σύ μβαση περατωθεί  με σα στον 

ορίζο μενο καθαρο  χρο νο της σύ μβασης καί τίς εγκεκρίμε νες παρατα σείς τού. 

Οί ποίνίκε ς ρη τρες καταπί πτούν με αίτίολογημε νη απο φαση της δίεύθύ νούσας ύπηρεσί ας καί 

παρακρατού νταί απο  τον αμε σως επο μενο λογαρίασμο  τού ε ργού. Η κατα πτωση των ποίνίκω ν 

ρητρω ν γία ύπε ρβαση της εγκεκρίμε νης σύνολίκη ς προθεσμί ας δεν ανακαλεί ταί, εκτο ς εα ν 

αποδείχτεί  ε λλείψη ύπαίτίο τητας τού αναδο χού 

Σε περί πτωση πού ο ανα δοχος δεν εκπληρω νεί τίς απο  τη σύ μβαση ύποχρεω σείς τού η  δεν 

σύμμορφω νεταί με τίς εντολε ς της Δίεύθύ νούσας Υπηρεσί ας, μπορεί  να κηρύχθεί  ε κπτωτος, 

σύ μφωνα με τίς δίατα ξείς τού α ρθρού 191 τού Ν.4412/16. 

Άρθρο 9. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανα δοχος ύποχρεω νεταί να εκπληρω νεί τίς ύποχρεω σείς τού, ο πως αύτε ς 

προσδίορί ζονταί το σο απο  τη νομοθεσί α καί την Σύ μβαση ο σο καί απο  το Τεύ χος 

Δεδομε νων καί την Παρού σα Σύγγραφη  Υποχρεω σεων, σύ μφωνα με τούς κανο νες της 

επίστη μης καί της τε χνης καί με κα θε επίμε λεία. 

2. Με τη λη ξη της σύ μβασης ο Ανα δοχος ύποχρεω νεταί να επίστρε ψεί στον Εργοδο τη ο λα 

τα ε γγραφα η  στοίχεί α, πού ε λαβε γία την εκπλη ρωση των σύμβατίκω ν τού 

ύποχρεω σεων, καθω ς καί ο ,τί α λλο ανη κεί σε αύτο ν καί δεσμεύ εταί να τηρη σεί επ' 

αο ρίστον το προσωπίκο  απο ρρητο καί το επαγγελματίκο  απο ρρητο καί κα θε α λλη 

ίσχύ ούσα κατα  την νομοθεσί α ε ννοία απορρη τού η  ε ννοία προστασί ας δεδομε νων, το σο 

γία το ΕΜΠ ο σο καί γία κα θε ε καστο εργαζο μενο αύτού  η εμπλεκο μενο σε ύπο θεση κατα  

την οποί α τε τοία δεδομε να κατα  την παροχη  των ύπηρεσίω ν τού Αναδο χού η  εξαίτί ας 

αύτη ς, περίη λθαν, εί τε εμπρο θετα εί τε εκ παραδρομη ς είς γνω ση τού Αναδο χού καί των 

εργαζομε νων τού η  των εργολα βων καί εξωτερίκω ν σύνεργατω ν αύτού . 

3. Ο Ανα δοχος εί ναί ύπεύ θύνος γία λα θη η  ελλεί ψείς κατα  την εκτε λεση της Σύ μβασης καί 

ενε χεταί ε ναντί τού κύρί ού τού ε ργού καί ε ναντί τρί των γία κα θε ζημί α πού τύχο ν 

προκληθεί  απο  την μη προση κούσα εκτε λεση της σύ μβασης η  απο  κα θε α λλη αίτί α. 

Ασφαλίστίκε ς ύποχρεω σείς τού Ανα δοχού γία το Προσωπίκο  τού 

1. Ο Ανα δοχος (καί τα με λη τού σε περί πτωση σύ μπραξης) ύποχρεού ταί να εκπληρω νεί τίς 

ύποχρεω σείς τού πού απορρε ούν απο  την κεί μενη γία την κοίνωνίκη  ασφα λίση 

νομοθεσί α (ΕΦΚΑ), γία το προσωπίκο  τού, πού τύχο ν θα απασχολη σεί γία την εκτε λεση 

της σύ μβασης. 

2. Ο Ανα δοχος ε χεί την πλη ρη εύθύ νη γία την τη ρηση των προβλεπο μενων απο  τη σχετίκη  

νομοθεσί α καί τούς κανο νες της τε χνης καί της επίστη μης ω στε να εξασφαλί ζεταί η 

ποίο τητα των παρεχο μενων ύπηρεσίω ν, η ασφα λεία αύτω ν αλλα  καί η ασφα λεία καί 

ύγεί α των εργαζομε νων τού καί τρί των κατα  την εργασί α των εργαζομε νων τού, η  των 

εργολα βων τού Αναδο χού καί των εργαζομε νων αύτω ν, η  των εξωτερίκω ν σύνεργατω ν 

τού Αναδο χού, καθ' οίαδη ποτε εργασί α στα πλαί σία της παροχη ς των ύπηρεσίω ν της 

Σύμβα σεως απο  τον Ανα δοχο προς το ΕΜΠ. 



Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

  - 8 - 
 

  

 

 
 

Άρθρο 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο Εργοδο της ύποχρεού ταί να παρε χεί στον Ανα δοχο, χωρί ς επίβα ρύνση, ο λες τίς πληροφορί ες 

πού αφορού ν τη Σύ μβαση (εφο σον εί ναί δίαθε σίμες καί δεν ε χεί κω λύμα να τίς παραδω σεί, α λλως 

να τού επίτρε ψεί την σύλλογη  τούς).  

Άρθρο 11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

11.1 Καλο πίστη εφαρμογη  της Σύ μβασης 

Ο Εργοδο της καί ο Ανα δοχος ύποχρεού νταί να αντίμετωπί ζούν καλο πίστα τίς αμοίβαί ες 

ύποχρεω σείς καί τα δίκαίω ματα  τούς καί να προσπαθού ν γία την επί λύση των 

δίαφωνίω ν τούς με πνεύ μα σύνεργασί ας καί αλληλεγγύ ης. Η λύ ση οποίασδη ποτε 

δίαφωνί ας επίλύ εταί κατα  τα λοίπα , κατα  το Νο μο. 

11.2 Λα θη η  παραλεί ψείς στα Σύμβατίκα  Τεύ χη η  στην Προσφορα  τού Ανα δοχού 

Λα θη η  παραλεί ψείς των Σύμβατίκω ν Τεύχω ν μπορεί  να δίορθω νονταί πρίν την 

ύπογραφη  της σύ μβασης, αν τού το δεν αντίβαί νεί στη δίκαίολογημε νη εμπίστοσύ νη των 

δίαγωνίζομε νων καί στην ύποχρε ωση της Αναθε τούσας Αρχη ς να μη μεταβα λεί 

μονομερω ς τούς ο ρούς της πού ε λαβαν ύπο ψη τούς οί δίαγωνίζο μενοί γία τη δίαμο ρφωση 

της προσφορα ς τούς. 

 

Ζωγράφου,  Σεπτέμβριος  2019  
 

ΣΥ ΝΤΑΧΘ ΗΚ Ε  ΕΛΕ ΓΧΘΗ Κ Ε  ΘΕΩΡ ΗΘ ΗΚ Ε  
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