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Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Η παρου σα Σ.Υ. αποσαφηνι ζει το γενικο  πλαι σιο και τους ειδικου ς ο ρους για την εκτε λεση των 

συμβατικω ν υποχρεω σεων του αναδο χου. 

Αντικει μενο, Διαδικασι α Ανα θεσης και Τεχνικα  Χαρακτηριστικα  ε χουν περιληφθει  στη 

Διακη ρυξη, στην Τεχνικη  Περιγραφη  Προμελε της και στο Τευ χος Δεδομε νων της Υπηρεσι ας.  

1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Οδός : Ηρώων Πολυτεχνείου 9 

Ταχ.Κωδ. : 15780, Ζωγράφου 

Τηλ. : 2107721937 

Γενική Διεύθυνση 
στο διαδίκτυο  
(URL): 

 

: 

 

www.ntua.gr 

E-mail : iekontos@mail.ntua/gr  

Α.Φ.Μ. : 09001475  

Πληροφορίες : Ιωάννης Κοντός 

Αναθέτουσα αρχή : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 

Κύριος του Έργου : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 

Εργοδότης  : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 

Προϊστάμενη Αρχή : το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΜΠ 

Διευθύνουσα Υπηρεσία:     η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΜΠ 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: το Τεχνικό Συμβούλιο του ΕΜΠ 
 

Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομικη  προσφορα  του αναδο χου. 

Δημόσια σύμβαση μελέτης:  η  παροχη ς τεχνικω ν και λοιπω ν συναφω ν επιστημονικω ν 

υπηρεσιω ν: Η συ μβαση με αντικει μενο την εκπο νηση μελετω ν κατα  το α ρθρο 2 παρ. 3 περ 6 (β) 

του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 1 του Ν. 4782/2021. 

Έγγραφο της σύμβασης: Κα θε ε γγραφο το οποι ο παρε χει η  στο οποι ο παραπε μπει ο αναθε των 

φορε ας με σκοπο  να περιγρα ψει η  να προσδιορι σει στοιχει α της συ μβασης η  της διαδικασι ας 

ανα θεσης, ο πως: 

Α.  Η Διακη ρυξη 

Β.  Η Συγγραφη  Υποχρεω σεων 

Γ. Το Τευ χος Τεχνικη  Περιγραφη  Προμελε της 

Γ.  Το Τευ χος Τεχνικω ν Δεδομε νων  

Δ.  Το Τευ χος Προεκτιμω μενων Αμοιβω ν 

mailto:iekontos@mail.ntua/gr
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1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα ε γγραφα της συ μβασης με βα ση τα οποι α θα εκτελεσθει  η συ μβαση ει ναι τα αναφερο μενα 

παρακα τω. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας των περιεχομε νων σε αυτα  ο ρων, η σειρα  ισχυ ος 

καθορι ζεται ως κατωτε ρω: 

1. Το Συμφωνητικο  

2. Η Διακη ρυξη 

3. Η Οικονομικη  προσφορα  του Αναδο χου 

4. Η Τεχνικη  Προσφορα  του Αναδο χου 

5. Η Συγγραφη  Υποχρεω σεων 

6. Το Τευ χος Τεχνικη  περιγραφη  Προμελε της 

7. Το Τευ χος Τεχνικω ν Δεδομε νων 

8. Το Τευ χος Προεκτιμω μενων Αμοιβω ν. 

Άρθρο 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τόπος και Χρόνος. 

Η συ μβαση αφορα  τη συ νταξη  μελε της εφαρμογη ς με τις απαιτου μενες παρεμβα σεις για την 

αξιοποι ηση και την ανα δειξη ως πολιτιστικο /πνευματικο /συνεδριακο  κε ντρο του κτιριακου   

συγκροτη ματος «Κε ντρο Δορυφο ρων Διονυ σου του Εθνικου  Μετσο βιου Πολυτεχνει ου». 

Ο ανα δοχος υποχρεου ται, υ στερα απο  ε γκαιρη προ σκληση των αρμοδι ων οργα νων του εργοδο τη 

(Προι στ/νης Αρχη ς, Διευθ/σας Υπ/σι ας και επιβλεπο ντων) να συμμετε χει σε συσκε ψεις, να 

παρε χει γραπτε ς η  προφορικε ς πληροφορι ες και συμβουλε ς, να συμμετε χει σε επισκε ψεις στην 

περιοχη  που προ κειται να κατασκευαστει  το μελετου μενο ε ργο και εν γε νει να παρε χει την 

υποστη ριξη που κρι νει χρη σιμη ο εργοδο της. 

Ως συμβατικο ς χρο νος της μελε της εφαρμογη ς ορι ζονται οι τέσσερις (4) μήνες. 

2.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Για την πλη ρη εκπο νηση της μελε της εφαρμογη ς, συ μφωνα με τα αναγραφο μενα στο Τευ χος 

Δεδομε νων και τα λοιπα  συμβατικα  τευ χη του διαγωνισμου  απαιτει ται χρονικο  δια στημα 

τεσσάρων (4) μηνω ν απο  την υπογραφη  της συ μβασης. 

Εντο ς δεκαπε ντε (15) ημερω ν απο  την υπογραφη  της συ μβασης, ο ανα δοχος υποβα λλει στη 

διευθυ νουσα υπηρεσι α χρονοδια γραμμα εκπο νησης της μελε της, γραμμικο  κατ’ ελα χιστον, 

ανα λογα με τη σχετικη  προ βλεψη των συμβατικω ν τευχω ν. Το χρονοδια γραμμα αποτυπω νει τη 

χρονικη  ανα πτυξη των σταδι ων ο λων των επιμε ρους απαιτου μενων μελετω ν και τις χρονικε ς 

τους αλληλουχι ες και επαλληλι ες για τη διαμο ρφωση της βε λτιστης δυνατη ς κρι σιμης διαδρομη ς. 

Με το χρονοδια γραμμα, ο ανα δοχος προεκτιμα  τον συνολικο  χρο νο εκπο νησης της μελε της, 

υπολογι ζοντας ευ λογα διαστη ματα που απαιτου νται για την ολοκλη ρωση εργασιω ν και 

ενεργειω ν, για τα οποι α δεν ει ναι υπευ θυνος. 
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2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή. 

Ο Ανα δοχος υποχρεου ται να εξασφαλι σει ο λη την αναγκαι α υλικοτεχνικη  υποδομη , εξοπλισμο  και 

αναλω σιμα, για την εξυπηρε τηση των παρεχο μενων Υπηρεσιω ν της Συ μβασης χωρι ς 

οποιαδη ποτε υποχρε ωση η  επιβα ρυνση του εργοδο τη. 

2.4 Επίβλεψη της Σύμβασης. 

Ο Εργοδο της θα ορι σει και θα γνωστοποιη σει σχετικα  στον ανα δοχο τα προ σωπα που θα 

επιβλε ψουν την εκτε λεση των εργασιω ν της συ μβασης. Οι αρμοδιο τητες και ευθυ νες των 

επιβλεπο ντων ορι ζονται κατα  το α ρθρο 183 του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το 

α ρθρο 89 του Ν. 4782/2021. 

2.5 Υποβολή Παραδοτέων από τον ανάδοχο. 

Οι υποχρεω σεις του αναδο χου για την υποβολη  των παραδοτε ων ανα  κατηγορι α μελε της 

αναγρα φονται αναλυτικα  στο τευ χος "Τεχνικω ν Δεδομε νων ". 

2.6 Γενική Διατύπωση 

Ο Ανα δοχος υποχρεου ται να παρε χει τις Υπηρεσι ες της Συ μβασης συ μφωνα με τη "Διακη ρυξη", τα 

προβλεπο μενα απο  το τευ χος "Τευ χος Τεχνικω ν Δεδομε νων" και την παρου σα "Συγγραφη  

Υποχρεω σεων", τηρω ντας τις προβλεπο μενες απαιτη σεις και γενικο τερα ο λους τους ο ρους της 

Συ μβασης και τις προβλε ψεις της ισχυ ουσας Νομοθεσι ας. 

Άρθρο 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανα δοχος υποχρεου ται να διαθε τει επαρκε ς και κατα λληλο προσωπικο  για την εκτε λεση των 

υπηρεσιω ν που του ανατι θενται, συ μφωνα και με τις δεσμευ σεις που ανε λαβε με την υποβολη  

της προσφορα ς του. Η εμπειρι α και εν γε νει τα προσο ντα του προσωπικου  αυτου  τελου ν υπο  την 

ρητη  η  και σιωπηρη  ε γκριση του εργοδο τη. 

Ο ανα δοχος υποχρεου ται να χρησιμοποιη σει για την εκτε λεση της συ μβασης την ομα δα που 

δη λωσε κατα  την διαδικασι α του διαγωνισμου  και να δηλω σει α μεσα την αποχω ρηση 

οποιουδη ποτε με λους της ομα δας. Η Δ.Υ. ερευνα  τους λο γους αποχω ρησης και μπορει  να εγκρι νει 

την αναπλη ρωση  του με αντι στοιχο στε λεχος που διαθε τει τουλα χιστον τα ι δια προσο ντα, αν η 

αποχω ρηση οφει λεται σε σπουδαι ο λο γο. Αν η αποχω ρηση ε γινε με ευθυ νη του αναδο χου και δεν 

κριθει  δικαιολογημε νη, επισυ ρει την ποινη  της εκπτω σεως (παρ. 3 του α ρθρου 188 του 

Ν.4412/2016). Ο ανα δοχος ει ναι υποχρεωμε νος να τηρει  τις υποχρεω σεις στους τομει ς του 

περιβαλλοντικου , κοινωνικο-ασφαλιστικου  και εργατικου  δικαι ου που ε χουν θεσπιστει  απο  το 

δι καιο της Ένωσης, το εθνικο  δι καιο, συλλογικε ς συμβα σεις ο  διεθνει ς διατα ξεις 

περιβαλλοντικου , κοινωνικοασφαλιστικου  και εργατικου  δικαι ου, οι οποι ες απαριθμου νται στο 

Παρα ρτημα XIV του Προσαρτη ματος Β' του ν.4412/2016. 
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Άρθρο4. ΑΜΟΙΒΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1 Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατικη  αμοιβη  του αναδο χου ει ναι το ποσο  της οικονομικη ς του προσφορα ς. Η αμοιβη  αυτη  

μπορει  να τροποποιηθει  συ μφωνα με τα προβλεπο μενα στα α ρθρα 132 και 186 του Ν. 

4412/2016. 

4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής  του αναδόχου 

Ο ανα δοχος αμει βεται συ μφωνα με την ανα λυση της αμοιβη ς του, σε κατηγορι ες μελετω ν, ο πως 

προκυ πτουν απο  την οικονομικη  του προσφορα . 

Ο ανα δοχος αμει βεται τμηματικα , επι  τη βα σει της γενομε νης με την οικονομικη  προσφορα  του 

αναδο χου ανα λυσης της αμοιβη ς του και κατανε μεται σε πληρωμε ς μετα  την υποβολη , την 

ε γκριση και παραλαβη  της μελε της. Ειδικο τερα: 

α) Μετα  την υποβολη  κα θε κατηγορι ας μελε της, κατο πιν συνοπτικου  ε λεγχου της πληρο τητας 

και επα ρκειας αυτη ς, καταβα λλεται ανακεφαλαιωτικα  ποσοστο  εβδομη ντα τοις εκατο  (70%) 

της αμοιβη ς της κατηγορι ας μελε της. 

β) Μετα  τον ε λεγχο του συνο λου της μελε της και την ε κδοση βεβαι ωσης της Διευθυ νουσας 

Υπηρεσι ας, για την περαι ωση των εργασιω ν της συ μβασης, καταβα λλεται επιπλε ον ποσοστο  

20% ανα  κατηγορι α μελε της. 

γ) Μετα  την οριστικη  παραλαβη  (απο φαση της Προι σταμε νης Αρχη ς), του συνο λου της μελε της 

καταβα λλεται το υπο λοιπο 10% κα θε κατηγορι ας μελε της. 

Για την πληρωμη  του ο ανα δοχος συντα σσει και υποβα λλει Λογαριασμου ς Πληρωμη ς, που 

συντα σσονται, ελε γχονται και εγκρι νονται συ μφωνα με τις παραγρα φους 5-9 του α ρθρου 187 

του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκαν απο  το α ρθρο 93 του Ν. 4782/2021. 

Αν οι λογαριασμοι  περιε χουν ασα φειες η  σφα λματα, σε βαθμο  που η διο ρθωση τους να 

καθι σταται ανε φικτη, επιστρε φονται στον ανα δοχο για επανασυ νταξη με σα στην προθεσμι α 

ε γκρισης τους. Αν οι ασα φειες και τα σφα λματα αφορου ν διακριτα  κονδυ λια των λογαριασμω ν, 

εκκρι νονται κατα  το μη αμφισβητου μενο με ρος και κατα  το υπο λοιπο επιστρε φονται για 

επανασυ νταξη. Η μηνιαι α προς ε γκριση προθεσμι α αρχι ζει απο  την υποβολη  του 

επανασυνταγμε νου λογαριασμου . 

Μετα  την ε γκριση του Λογαριασμου  ο ανα δοχος υποχρεου ται να προσκομι σει τα ακο λουθα 

δικαιολογητικα  για την ει σπραξη του: 

I. Απο δειξη η  Τιμολο γιο Παροχη ς Υπηρεσιω ν 

II. Αποδεικτικο  Φορολογικη ς Ενημερο τητας. 

III. Αποδεικτικο  ασφαλιστικη ς ενημερο τητας που αφορα  τον ι διο, αν προ κειται για φυσικο  

προ σωπο, η τις ασφαλιστικε ς υποχρεω σεις προς τους απασχολου μενους με συ μβαση 

εξαρτημε νης εργασι ας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), ο ταν προ κειται για νομικο  προ σωπο. Οι 
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συμπρα ξεις και κοινοπραξι ες αποδεικνυ ουν την ασφαλιστικη  ενημερο τητα ο λων των 

μελω ν τους. 

IV. Διπλο τυπα γραμμα τια καταβολη ς των εκα στοτε ισχυουσω ν κρατη σεων (0,07% υπε ρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06 υπε ρ ΑΕΠΠ, με το χαρτο σημο  τους και ΟΓΑ χαρτοση μου, φο ροι κλπ), αν 

αυτε ς δεν παρακρατου νται απο  τον εργοδο τη. 

Ο ανα δοχος υποχρεου ται ακο μα να προσκομι σει κατ' αι τηση του εργοδο τη και οποιοδη ποτε α λλο 

δικαιολογητικο  απαιτει ται απο  την ελληνικη  νομοθεσι α για την πληρωμη  της απαι τησης. 

Αν η πληρωμη  λογαριασμου  καθυστερη σει, χωρι ς υπαιτιο τητα του αναδο χου, πε ραν του ενο ς 

μηνο ς, μετα  τη ρητη  ε γκριση, του οφει λεται το κος υπερημερι ας που υπολογι ζεται, συ μφωνα με 

τις διατα ξεις της παρ. Ζ' του α ρθρου πρω του του ν. 4152/2013 (Α'107). Πρου πο θεση πληρωμη ς 

του λογαριασμου  ει ναι η προσκο μιση απο  τον ανα δοχο ο λων των απαιτου μενων 

δικαιολογητικω ν πληρωμη ς. Το τιμολο γιο μπορει  να προσκομι ζεται μεταγενεστε ρως κατα  την 

ει σπραξη του ποσου  του λογαριασμου . Ο ανα δοχος δικαιου ται ακο μα να διακο ψει τις εργασι ες 

της συ μβασης με χρι την καταβολη  της αμοιβη ς του, υ στερα απο  κοινοποι ηση ειδικη ς ε γγραφης 

δη λωσης περι  διακοπη ς των εργασιω ν, προς τη Διευθυ νουσα Υπηρεσι α. Στην περι πτωση αυτη  

δικαιου ται ισο χρονη παρα ταση. Υπαιτιο τητα του αναδο χου για τη μη πληρωμη  λογαριασμου  

υπα ρχει μο νο σε περι πτωση κατα  την οποι α αποδεδειγμε να κλη θηκε εγγρα φως απο  την αρμο δια 

υπηρεσι α του κυρι ου του ε ργου και αδρα νησε η  παρε λειψε να προσκομι σει τα αναγκαι α 

δικαιολογητικα  για την πληρωμη  του. 

Η κατα σχεση στα χε ρια τρι του της αμοιβη ς του αναδο χου, πριν απο  την παραλαβη  του 

αντικειμε νου της συ μβασης, δεν επιτρε πεται. 

Διευκρινι ζεται ο τι : 

I. Ο ανα δοχος ει ναι πλη ρως και αποκλειστικα  υπευ θυνος για ο λες τις εισφορε ς, οφειλε ς, τε λη 

και α λλες πληρωμε ς στα Ταμει α Κοινωνικη ς Ασφα λισης, Υγειονομικη ς Περι θαλψης και 

Συντα ξεων, Επαγγελματικω ν, Δημο σιων η  α λλων φορε ων, ο πως τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, 

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

II. Η συμβατικη  αμοιβη  δεν περιλαμβα νει Φο ρο Προστιθε μενης Αξι ας. Ο φο ρος αυτο ς θα 

καταβα λλεται επιπλε ον στον ανα δοχο, με την πληρωμη  κα θε Λογαριασμου . 

Οι πληρωμε ς ολοκληρω νονται με σα σε ε να μη να απο  την ε γκριση (ρητη  η  σιωπηρη ) του 

Λογαριασμου , υπο  την πρου πο θεση ο τι θα ε χουν υποβληθει  ε γκαιρα τα ως α νω δικαιολογητικα . 

Η συμβατικη  αμοιβη  του αναδο χου περιλαμβα νει ο λες τις δαπα νες (ο πως ε ξοδα μετακινη σεων, 

ειδικα  και γενικα  ε ξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικο  του κε ρδος με χρι την ολοκλη ρωση και 

παρα δοση των εργασιω ν. Οι λο γοι προσαυ ξησης της αμοιβη ς προβλε πονται στο νο μο και στην 

παρου σα. Δεν αναγνωρι ζονται α λλοι λο γοι συ μβαση προσαυ ξησης της αμοιβη ς. 

Ο εργοδο της μπορει  να μειω σει το συμβατικο  αντικει μενο, με δια λυση της συ μβασης για τα 

απομε νοντα στα δια μελε της η  και κατα  την εκπο νηση σταδι ου μελε της, κατα  το α ρθρο 192 παρ. 

2 του Ν. 4412/2016. Για την α σκηση του δικαιω ματος αυτου  απευθυ νει γραπτη  εντολη  προς τον 

ανα δοχο. Στην περι πτωση αυτη , οι επιπτω σεις της δια λυσης αντιμετωπι ζονται απο  τις διατα ξεις 
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των α ρθρων 193 και 194 του Ν. 4412/16, ο πως τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 98 του Ν. 

4782/2021. 

Ο εργοδο της μπορει  επι σης να αυξη σει το συμβατικο  αντικει μενο, εφο σον α) το κρι νει αναγκαι ο 

και β) συντρε χουν οι πρου ποθε σεις του α ρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η α σκηση του δικαιω ματος 

αυτου  θα γι νει με την εφαρμογη  των διατα ξεων του α ρθρου 186 του Ν. 4412/16. 

Η αυ ξηση του συμβατικου  αντικει μενου κατα  τα ανωτε ρω με συμπληρωματικη  συ μβαση, 

συνεπα γεται την καταβολη  προ σθετης εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης ποσου  ι σου με το 5% της σ.σ. 

(α ρθρο 72 παρ. 1.β του Ν. 4412/16). 

Γενικα , τροποποι ηση της συ μβασης κατα  την δια ρκεια της μπορει  να επε λθει κατα  τα 

αναφερο μενα στα α ρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016. 

Τα τιμολο για του αναδο χου για την αμοιβη  του καθω ς και οι πληρωμε ς που θα διεκπεραιω νονται 

απο  τον Εργοδο τη θα ει ναι εκπεφρασμε να σε ΕΥΡΩ και συ μφωνα με την εκα στοτε ισχυ ουσα 

νομοθεσι α. 

Άρθρο 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την υπογραφη  της συ μβασης ο ανα δοχος υποβα λλει εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης, που εκδι δεται 

κατα  το α ρθρο 72 του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 21 του Ν. 4782/2021, 

ι ση προς το 5% της αξι ας της συ μβασης. 

Εα ν η εγγυητικη  Επιστολη  εκδοθει  απο  ξε νη Τρα πεζα το τε μπορει  να ει ναι συντεταγμε νη σε μι α 

απο  τις επι σημες γλω σσες της Ευρωπαι κη ς Ένωσης, αλλα  θα συνοδευ εται απαραι τητα απο  

επι σημη μετα φραση στα Ελληνικα . 

Η εγγυητικη  επιστολη  καλη ς εκτε λεσης θα επιστραφει  στον ανα δοχο μετα  την οριστικη  ποσοτικη  

και ποιοτικη  παραλαβη  του συνο λου του αντικειμε νου της Συ μβασης, κατα  το α ρθρο 72 του 

Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 21 του Ν. 4782/2021. Εφο σον υπα ρξει νο μιμη 

αιτι α για την κατα πτωση  της, εκδι δεται σχετικη  απο φαση του αποφαινο μενου οργα νου, υ στερα 

απο  γνωμοδο τηση του αρμοδι ου οργα νου, κατα  το α ρθρο 203 παρ. 4. του Ν.4412/2016, ο πως 

τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 103 του Ν. 4782/2021. 

5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Η εγγυη σεις της παραγρα φου 5.1 της παρου σας καλυ πτουν στο συ νολο  τους χωρι ς καμια  

δια κριση την πιστη  εφαρμογη  απο  τον ανα δοχο ο λων των ο ρων της Συ μβασης και κα θε απαι τηση 

του Εργοδο τη κατα  του αναδο χου που προκυ πτει απο  την εκπλη ρωση των υπηρεσιω ν του. 

Εφο σον προκυ ψει ανα γκη, αποφασι ζεται η κατα πτωση του συνο λου, η  αναλο γου προς την 

απαι τηση με ρους, των εγγυη σεων. Μετα  την ε κδοση της απο φασης ο εργοδο της εισπρα ττει την 

εγγυ ηση με ε γγραφη δη λωση  του προς τον εγγυητη . 

Η κατα πτωση του συνο λου των εγγυη σεων δεν εξαντλει  την ευθυ νη του αναδο χου για 
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αποζημι ωση του Εργοδο τη σε περι πτωση που αυτο ς υποστει  ζημι α μεγαλυ τερη του ποσου  των 

εγγυη σεων. 

Άρθρο 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Για κα θε ημε ρα υπαι τιας υπε ρβασης απο  τον ανα δοχο της τασσο μενης με το α ρθρο 2 της 

παρου σας συνολικη ς προθεσμι ας, επιβα λλονται οι καθοριζο μενες στο α ρθρο 185 του Ν.4412/16 

ποινικε ς ρη τρες. Τα ως α νω ποσα  ποινικω ν ρητρω ν θα παρακρατου νται απο  τις πιστοποιη σεις 

των υπηρεσιω ν. 

Ποινικε ς ρη τρες παραβι ασης τμηματικω ν προθεσμιω ν: Αφορου ν τη μη ε γκαιρη εκπλη ρωση των 

υποχρεω σεων του αναδο χου εντο ς της κα θε μι ας απο  τις δυ ο (2) επιμε ρους προθεσμι ες 

τμηματικω ν παραδο σεων.  

Για κα θε ημε ρα υπαι τιας υπε ρβασης κα θε μι ας απο  τις τμηματικε ς προθεσμι ες επιβα λλεται 

ποινικη  ρη τρα ποσου  100€ για με γιστο αριθμο  ημερω ν 30 ημερω ν. Οι τμηματικε ς ρη τρες 

συνολικα  δεν επιτρε πεται να υπερβαι νουν το δυ ο τοις εκατο  (2%) του ποσου  της συ μβασης. Οι 

ποινικε ς ρη τρες για υπε ρβαση των τμηματικω ν προθεσμιω ν ει ναι ανεξα ρτητες απο  τις 

επιβαλλο μενες για υπε ρβαση του καθαρου  χρο νου της συ μβασης και ανακαλου νται με 

αιτιολογημε νη απο φαση της Διευθυ νουσας Υπηρεσι ας, αν η συ μβαση περατωθει  με σα στον 

οριζο μενο καθαρο  χρο νο της συ μβασης και τις εγκεκριμε νες παρατα σεις του. 

Οι ποινικε ς ρη τρες καταπι πτουν με αιτιολογημε νη απο φαση της διευθυ νουσας υπηρεσι ας και 

παρακρατου νται απο  τον αμε σως επο μενο λογαριασμο  του ε ργου. Η κατα πτωση των ποινικω ν 

ρητρω ν για υπε ρβαση της εγκεκριμε νης συνολικη ς προθεσμι ας δεν ανακαλει ται, εκτο ς εα ν 

αποδειχτει  ε λλειψη υπαιτιο τητας του αναδο χου 

Σε περι πτωση που ο ανα δοχος δεν εκπληρω νει τις απο  τη συ μβαση υποχρεω σεις του η  δεν 

συμμορφω νεται με τις εντολε ς της Διευθυ νουσας Υπηρεσι ας, μπορει  να κηρυχθει  ε κπτωτος, 

συ μφωνα με τις διατα ξεις του α ρθρου 191 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 7. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

Ο Ανα δοχος υποχρεω νεται να εκπληρω νει τις υποχρεω σεις του, ο πως αυτε ς προσδιορι ζονται στο 

τευ χος "Τεχνικω ν Δεδομε νων", που συνοδευ ει την Διακη ρυξη, με επιδεξιο τητα, επιμε λεια και 

επαγγελματικη  κρι ση. 

Ο ανα δοχος εκτελει  τη συ μβαση, συ μφωνα με τους ο ρους της, τις ισχυ ουσες προδιαγραφε ς και 

τους κανο νες της επιστη μης και της τε χνης και φε ρει την πλη ρη ευθυ νη για την αρτιο τητα του 

αντικειμε νου της. Οι αξιω σεις του εργοδο τη κατα  του αναδο χου λο γω πλημμελου ς εκπλη ρωσης 

της παροχη ς του παραγρα φονται μετα  την πα ροδο εξαετι ας απο  την παραλαβη  του αντικειμε νου 

η  την καθ' οιονδη ποτε τρο πο λυ ση της συ μβασης. 

Ο ανα δοχος υποχρεου ται να χρησιμοποιη σει τα στοιχει α που του παρε χει ο εργοδο της, αν του το 
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ορι ζεται στη συ μβαση. Αν τα στοιχει α ει ναι ανακριβη , ασαφη  η  γενικω ς ανεπαρκη  και 

επηρεα ζουν την αρτιο τητα η  την εμπρο θεσμη εκτε λεση της συ μβασης και εφο σον ο ανα δοχος 

μπορει  να το διαπιστω σει, ειδοποιει  εγγρα φως και χωρι ς υπαι τια καθυστε ρηση τον εργοδο τη. Με 

τη λη ξη της συ μβασης ο ανα δοχος υποχρεω νεται να επιστρε ψει στον Εργοδο τη ο λα τα ε γγραφα 

η  στοιχει α, που ε λαβε για την εκπλη ρωση των συμβατικω ν του υποχρεω σεων, καθω ς και ο ,τι 

α λλο ανη κει σ' αυτο ν. 

Ο ανα δοχος υποχρεου ται να προειδοποιει  εγγρα φως τον εργοδο τη για περιπτω σεις συ γκρουσης 

συμφερο ντων και δεν επιτρε πεται να εργα ζεται παρα λληλα σε εργασι ες με τις οποι ες προκυ πτει 

τε τοια συ γκρουση. 

7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης 

Ελαττω ματα ο  ελλει ψεις του αντικειμε νου της συ μβασης που εμφανι ζονται κατα  τη δια ρκεια 

εκτε λεσης της, αλλα  και μετα  την οριστικη  παραλαβη  της και με χρι την παραγραφη  των 

αξιω σεων του εργοδο τη, αποκαθιστω νται απο  τον ανα δοχο με δι κες του δαπα νες. Αν 

διαπιστωθου ν ελαττω ματα ο  ελλει ψεις με χρι την ε ναρξη της κατασκευη ς του ε ργου, η 

Διευθυ νουσα Υπηρεσι α καλει  τον ανα δοχο της μελε της να διορθω σει τα ελαττω ματα ο  να 

συμπληρω σει τις ελλει ψεις και εφο σον αυτο ς δεν συμμορφωθει  εκδι δει και κοινοποιει  στον 

ανα δοχο προ σκληση στην οποι α: α) γι νεται μνει α ο τι κινει ται η διαδικασι α εφαρμογη ς του 

παρο ντος α ρθρου, β) περιγρα φονται τα ελαττω ματα και οι ελλει ψεις της μελε της η  της 

υπηρεσι ας, γ) χορηγει ται ευ λογη προθεσμι α για την αποκατα σταση, δ) επισημαι νεται ο τι η 

προ σκληση μπορει  να προσβληθει  με ε νσταση ενω πιον της Προι σταμε νης Αρχη ς και με σα στη 

νο μιμη προθεσμι α. Η ε νσταση του αναδο χου δεν αναστε λλει την υποχρε ωση συμμο ρφωση ς του 

στην προ σκληση. Αν αποδειχθει  ο τι ο ανα δοχος δεν ευθυ νεται, η δαπα νη αποκατα στασης των 

ελλει ψεων η  ελαττωμα των βαρυ νει τον κυ ριο του ε ργου. 

Αν ο ανα δοχος αρνηθει  να αποκαταστη σει το ελα ττωμα η  την ε λλειψη με σα στην ταχθει σα 

προθεσμι α, το ελα ττωμα ο  η ε λλειψη αποκαθι σταται απο  τον εργοδο τη σε βα ρος και για 

λογαριασμο  του, με απευθει ας ανα θεση των σχετικω ν εργασιω ν σε μελετητη  που ε χει τα νο μιμα 

προσο ντα. 

7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανα δοχος υποχρεω νεται να αναλαμβα νει τις νο μιμες ευθυ νες του, απαλλα σσοντας αντι στοιχα 

τον εργοδο τη και τους υπαλλη λους του και να τον προφυλα σσει απο  παντοειδει ς ζημιε ς, εξ αιτι ας 

ατυχημα των που συμβαι νουν στο προσωπικο  του, εκτο ς αν προκυ πτει σοβαρη  παρα λειψη η  

εσκεμμε νη ενε ργεια του εργοδο τη. 

7.4 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορευ εται στον ανα δοχο να εκχωρη σει σε τρι τους με ρος η  το συ νολο των δικαιωμα των και 

των υποχρεω σεω ν του που απορρε ουν απο  τη συ μβαση, εκτο ς των περιπτω σεων που 

προβλε πονται στο α ρθρο 195 του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 99 του Ν. 

4782/2021. 
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7.5 Εμπιστευτικότητα 

Καθ' ο λη τη δια ρκεια ισχυ ος της συ μβασης, αλλα  και μετα  τη λη ξη η  λυ ση αυτη ς, ο ανα δοχος (και 

οι προστηθε ντες του) αναλαμβα νει την υποχρε ωση να μη γνωστοποιη σει σε τρι τους 

(συμπεριλαμβανομε νων των εκπροσω πων του ελληνικου  και διεθνου ς τυ που), χωρι ς την 

προηγου μενη ε γγραφη συγκατα θεση του εργοδο τη, οποιαδη ποτε ε γγραφα η  πληροφορι ες που 

θα περιε λθουν σε γνω ση του κατα  την εκτε λεση των υπηρεσιω ν και την εκπλη ρωση των 

υποχρεω σεω ν τους. 

7.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

Όλα τα ε γγραφα (σχε δια, μελε τες, στοιχει α κ.ο.κ.) που θα συνταχθου ν απο  τον ανα δοχο (και τους 

προστηθε ντες του) στα πλαι σια εκτε λεσης της Συ μβασης, θα ανη κουν στην ιδιοκτησι α του 

εργοδο τη, θα ει ναι πα ντοτε στη δια θεση των νομι μων εκπροσω πων του κατα  τη δια ρκεια ισχυ ος 

της συ μβασης και θα παραδοθου ν στον εργοδο τη στον χρο νο που προβλε πεται στη συ μβαση η  

αλλιω ς κατα  την καθ' οιονδη ποτε τρο πο λη ξη η  λυ ση της Συ μβασης. 

Αν ει ναι υποχρε ωση του αναδο χου να παραδω σει αρχει α με στοιχει α σε ηλεκτρονικη  μορφη , 

υποχρεου ται να τα συνοδευ σει με ε γγραφη τεκμηρι ωση  τους και με οδηγι ες για την ανα κτηση / 

διαχει ριση  τους. 

7.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κα θε ει δους υπολογισμοι  η  τα οποιαδη ποτε στοιχει α, που θα προκυ πτουν απο  επεξεργασι α σε 

Ηλεκτρονικο  Υπολογιστη , απο  τον Ανα δοχο (η  τους προστηθε ντες του) η  απο  τις υπηρεσι ες του 

εργοδο τη με την βοη θεια / καθοδη γηση του αναδο χου, θα συνοδευ ονται υποχρεωτικα  απο  

αναλυτικο  υπο μνημα, που θα περιλαμβα νει: 

• τον τυ πο του Ηλεκτρονικου  Υπολογιστη  που χρησιμοποιη θηκε, 

• την ονομασι α του λογισμικου  που χρησιμοποιη θηκε και τα στοιχει α του συντα κτη και του 

ιδιοκτη τη του, και 

• σε περι πτωση υπολογισμω ν, την περιγραφη  των μεθο δων, των παραδοχω ν υπολογισμου , 

του τρο που συμπλη ρωσης των δεδομε νων, ε τσι ω στε οι αντι στοιχοι υπολογισμοι  να 

μπορου ν να ελεγχθου ν με α λλες κλασσικε ς μεθο δους η  με α λλα προγρα μματα. 

7.8 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

Τα προγρα μματα Ηλεκτρονικου  Υπολογιστη  (λογισμικο ), τα οποι α θα χρησιμοποιη σει ο ανα δοχος 

για την εκτε λεση των υπηρεσιω ν και την εκπλη ρωση των υποχρεω σεω ν του, υποχρεου ται να 

θε σει στη δια θεση του εργοδο τη ο ποτε του ζητηθει . 

Η κυριο τητα των προγραμμα των αυτω ν παραμε νει στον Ανα δοχο, ε χει ο μως ο εργοδο της το 

δικαι ωμα να τα χρησιμοποιει , χωρι ς οικονομικη  επιβα ρυνση και χωρι ς περιορισμου ς για θε ματα 

που σχετι ζονται με το Τεχνικο  Αντικει μενο της παρου σας Συ μβασης. 
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7.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο ανα δοχος (και σε περι πτωση συ μπραξης ο λα τα με λη της) υποχρεου ται να εκπληρω νει τις κατα  

τις κει μενες διατα ξεις φορολογικε ς του υποχρεω σεις και ενδεικτικα : 

• την υποχρε ωση εγγραφη ς στην αρμο δια Δημο σια Οικονομικη  Υπηρεσι α (ΔΟΥ) και 

υποβολη ς των αναγκαι ων δηλω σεων φορολογι ας εισοδη ματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

• την τη ρηση βιβλι ων συ μφωνα με την ελληνικη  φορολογικη  νομοθεσι α, 

• την πληρωμη  φο ρου εισοδη ματος η  α λλων φο ρων η  τελω ν και την εκπλη ρωση των 

υποχρεω σεω ν του για την καταβολη  των εργοδοτικω ν εισφορω ν των εργαζομε νων του. 

Προκειμε νου να αποφευχθει  η διπλη  φορολογι α του εισοδη ματος τυχο ν αλλοδαπω ν 

επιχειρη σεων του Αναδο χου, αυτο ς αναλαμβα νει να προσκομι σει στον Εργοδο τη ο λα τα σχετικα  

δικαιολογητικα  ε γγραφα, που απαιτου νται απο  τις αρμο διες ελληνικε ς Δημο σιες Υπηρεσι ες. 

7.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο ανα δοχος (και τα με λη του σε περι πτωση συ μπραξης) υποχρεου ται να εκπληρω νει τις 

υποχρεω σεις του που απορρε ουν απο  την κει μενη για την κοινωνικη  ασφα λιση νομοθεσι α (ΕΦΚΑ 

ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικο  του, που θα απασχολη σει για την εκτε λεση της συ μβασης. 

7.11 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο - Δημοσιότητα 

Ο Ανα δοχος δεν δικαιου ται να προβαι νει, χωρι ς την προηγου μενη ε γγραφη συγκατα θεση του 

εργοδο τη, α μεσα η  ε μμεσα, σε δημο σιες η  δια του Τυ που ανακοινω σεις σχετικα  με τη συ μβαση η  

τον εργοδο τη. 

Η μελε τη συγχρηματοδοτει ται απο  πο ρους της Ε.Ε. και ο λα τα παραδοτε α (τεχνικε ς εκθε σεις και 

σχε δια, τευ χη δημοπρα τησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ, κλπ) θα φε ρουν τα λογο τυπα της Ε.Ε και του ΕΣΠΑ 2014-

2020, συ μφωνα με τον Εκτελεστικο  Κανονισμο  (ΕΕ) αριθμ. 821/2014 της Επιτροπη ς της 28ης 

Ιουλι ου 2014 και τον Επικοινωνιακο  Οδηγο  ΕΣΠΑ 2014-2020. Σχετικε ς οδηγι ες θα δοθου ν απο  

την Αναθε τουσα Αρχη . 

7.12 Αλληλογραφία με τον Εργοδότη 

Τα ε γγραφα που θα ανταλλα σσονται μεταξυ  του Αναδο χου και του Εργοδο τη θα πρε πει να 

αποστε λλονται κατ' αρχη ν με e-mail, τα δε πρωτο τυπα αυτω ν να αποστε λλονται με συστημε νο 

ταχυδρομει ο η  με courier και να ει ναι συντεταγμε να στην ελληνικη  γλω σσα. 

Άρθρο 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

8.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδο της υποχρεου ται να παρε χει στον Ανα δοχο, χωρι ς επιβα ρυνση, ο λες τις πληροφορι ες 

που αναφε ρονται στον Φα κελο Δημο σιας Συ μβασης, εφο σον ει ναι διαθε σιμες και δεν ε χει 

κω λυμα να τις παραδω σει. 
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8.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδο της υποχρεου ται να καταβα λλει ε γκαιρα την αμοιβη  στον Ανα δοχο, κατα  τους ο ρους 

του α ρθρου 187 του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 93 του Ν. 4782/2021 και 

της παρου σας, ο πως ειδικο τερα ορι ζεται στην παρ. 4.2 της παρου σας Σ.Υ. 

Άρθρο 9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδο της και ο ανα δοχος υποχρεου νται να αντιμετωπι ζουν καλο πιστα τις αμοιβαι ες 

υποχρεω σεις και τα δικαιω ματα  τους και να προσπαθου ν για την επι λυση των διαφωνιω ν τους 

με πνευ μα συνεργασι ας και αλληλεγγυ ης. Η λυ ση οποιασδη ποτε διαφωνι ας επιλυ εται κατα  τα 

λοιπα , κατα  τις διατα ξεις των α ρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 ο πως τροποποιη θηκαν με τα 

α ρθρα 89-99 του Ν. 4782/2021. 

9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του Αναδόχου 

Τα ε γγραφα της συ μβασης αλληλοσυμπληρω νονται. Σε περι πτωση που υπα ρξουν 

αντικρουο μενες διατα ξεις η  ο ροι στα ε γγραφα της συ μβασης, υπερισχυ ουν τα αναγραφο μενα 

στο ισχυρο τερο κα θε φορα , ο πως ορι ζεται στη Διακη ρυξη. 

Λα θη η  παραλει ψεις των εγγρα φων της συ μβασης μπορει  να διορθω νονται πριν την υπογραφη  

της συ μβασης, αν του το δεν αντιβαι νει στη δικαιολογημε νη εμπιστοσυ νη των διαγωνιζομε νων 

και στην υποχρε ωση του Αναθε τοντα Φορε α να μη μεταβα λει μονομερω ς τους ο ρους της που 

ε λαβαν υπο ψη τους οι διαγωνιζο μενοι για τη διαμο ρφωση της προσφορα ς τους. 

9.3 Ανωτέρα βία 

Αν κατα  την εκτε λεση της συ μβασης επισυμβου ν γεγονο τα η  περιστατικα  "ανω τερης βι ας", τα 

οποι α σαφω ς και αποδεδειγμε να βρι σκονται υπερα νω του ελε γχου και της ευθυ νης των 

συμβαλλομε νων, καθε να εκ των μερω ν δικαιου ται να αναστει λει την εκπλη ρωση των 

συμβατικω ν του υποχρεω σεων, εφο σον αυτα  τα γεγονο τα η  περιστατικα  παρεμποδι ζουν την 

εκπλη ρωση  τους. Το παραπα νω δικαι ωμα υφι σταται μο νο στις περιπτω σεις που οι συνε πειες 

των περιστατικω ν αυτω ν δεν ρυθμι ζονται απο  τις διατα ξεις του Ν.4412/2016, ο πως 

τροποποιη θηκε απο  το Ν. 4782/2021 η  τη συ μβαση. 

Η μη εκπλη ρωση των συμβατικω ν υποχρεω σεων κατα  τη δια ρκεια της αναστολη ς, δεν 

δημιουργει  δικαι ωμα η  αξι ωση υπε ρ η  κατα  του ετε ρου των συμβαλλομε νων. Δεν αναστε λλεται 

η εκπλη ρωση υποχρεω σεων η  η καταβολη  αμοιβω ν, που κατε στησαν απαιτητε ς πριν απο  την 

επε λευση των α νω γεγονο των η  περιστατικω ν. 

9.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνι ες, διενε ξεις και διαφορε ς που θα ανακυ ψουν κατα  την εκτε λεση της Συ μβασης δεν 

δικαιολογου ν την εκ με ρους του αναδο χου α ρνηση παροχη ς των υπηρεσιω ν και εκτε λεσης των 

καθηκο ντων του ο πως αυτα  προβλε πονται στη Συ μβαση, εκτο ς αν του το ρητω ς προβλε πεται 
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απο  τις διατα ξεις του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το Ν. 4782/2021 η  την συ μβαση. 

Αν παρο τι δεν υφι σταται τε τοιο δικαι ωμα, ο ανα δοχος αρνηθει  την εκτε λεση της συ μβασης, ο 

εργοδο της μπορει  να κηρυ ξει τον ανα δοχο ε κπτωτο, κατα  τις σχετικε ς διατα ξεις του νο μου. 

Άρθρο 10 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

10.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφο σον ο ανα δοχος δεν εκπληρω νει τις συμβατικε ς του υποχρεω σεις η  δεν συμμορφω νεται με 

τις γραπτε ς εντολε ς της υπηρεσι ας, που ει ναι συ μφωνες με τη συ μβαση η  τις κει μενες διατα ξεις, 

κηρυ σσεται ε κπτωτος, ο πως λεπτομερω ς ορι ζεται στο α ρθρο 191 του Ν.4412/2016, ο πως 

τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 96 του Ν. 4782/2021. 

10.2 Διάλυση της σύμβασης 

Ο εργοδο της δικαιου ται να καταγγει λει και να προβει  στη δια λυση μιας συ μβασης μελε της η  

παροχη ς τεχνικω ν και λοιπω ν συναφω ν επιστημονικω ν υπηρεσιω ν κατα  τη δια ρκεια εκτε λεση ς 

της, συ μφωνα με τα αναφερο μενα στο α ρθρο 192 του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  

το α ρθρο 97 του Ν. 4782/2021. 

Ο ανα δοχος δικαιου ται να διαλυ σει την συ μβαση, συ μφωνα με τα αναφερο μενα στο α ρθρο 192 

παρ. του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 97 του Ν. 4782/2021 

10.3 Ματαίωση της διάλυσης 

Συ μφωνα με τα ισχυ οντα στο α ρθρο 193 του ν.4412/2016. 

10.4 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης 

Συ μφωνα με τα ισχυ οντα στο α ρθρο 194 του ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε απο  το α ρθρο 

98 του Ν. 4782/2021. 

10.5 Υποκατάσταση του αναδόχου 

Συ μφωνα με τα ισχυ οντα στο α ρθρο 195 του ν. 4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 99 

του Ν. 4782/2021. 

10.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 

Η αναθε τουσα αρχη  μπορει , υπο  τις πρου ποθε σεις που ορι ζουν οι κει μενες διατα ξεις, να 

καταγγει λει μι α δημο σια συ μβαση κατα  την δια ρκεια της εκτε λεσης της συ μφωνα με τα 

αναφερο μενα στο α ρθρο 133 του Ν.4412/2016. 

10.7 Έγκριση μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Εφο σον στις ισχυ ουσες διατα ξεις για επι  με ρους κατηγορι ες μελετω ν δεν ορι ζεται ιδιαι τερη 

διαδικασι α ε γκρισης της μελε της, με την εγκριτικη  απο φαση της μελε της, που εκδι δεται απο  το 

αρμο διο κατα  νο μο ο ργανο, πιστοποιει ται η τη ρηση ο λων των προδιαγραφω ν, κανονισμω ν και 
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τεχνικω ν οδηγιω ν που ισχυ ουν κατα  το χρο νο συ νταξης αυτη ς και βεβαιω νεται η ποιοτικη  και 

ποσοτικη  της επα ρκεια και η συμμο ρφωση του αναδο χου προς τις συμβατικε ς εν γε νει 

υποχρεω σεις του. 

Η οριστικη  παραλαβη  των μελετω ν πραγματοποιει ται, κατο πιν ειση γησης της Διευθυ νουσας 

Υπηρεσι ας, με απο φαση της Προι σταμε νης Αρχη ς, μετα  την ε γκριση της μελε της και την ε κδοση 

βεβαι ωσης της Διευθυ νουσας Υπηρεσι ας, για την περαι ωση των εργασιω ν της συ μβασης. 

Σχετικα  ισχυ ουν τα αναφερο μενα στο α ρθρο 189 του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το 

α ρθρο 94 του Ν. 4782/2021. 

Άρθρο 11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορε ς μεταξυ  του εργοδο τη και του αναδο χου επιλυ ονται κατα  τα λεπτομερω ς 

αναφερο μενα στο α ρθρο 198 του Ν.4412/2016, ο πως τροποποιη θηκε με το α ρθρο 101 του ν. 

4782/2021. Η διοικητικη  και η δικαστικη  διαδικασι α δεν αναστε λλουν την εκτε λεση της 

Συ μβασης, εκτο ς και αν ορι ζεται διαφορετικα  στο Νο μο. 

Άρθρο 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

12.1 Νομοθεσία 

Η Συ μβαση διε πεται αποκλειστικα  απο  το Ελληνικο  Δι καιο ο πως αναλυτικα  προσδιορι ζεται στην 

διακη ρυξη και το Τευ χος Τεχνικω ν Δεδομε νων. 

12.2 Γλώσσα επικοινωνίας 

Η Συ μβαση θα συνταχθει  στην ελληνικη  γλω σσα. 

Όλες οι επικοινωνι ες (προφορικε ς και γραπτε ς) μεταξυ  του Αναδο χου και του Εργοδο τη η  α λλων 

ελληνικω ν αρχω ν η  φορε ων θα γι νονται στην ελληνικη  γλω σσα. Οπουδη ποτε και οποτεδη ποτε 

κατα  τη δια ρκεια ισχυ ος της Συ μβασης απαιτηθει  ερμηνει α η  μετα φραση απο  η  / και προς τα 

ελληνικα , αυτε ς θα εξασφαλι ζονται απο  τον Ανα δοχο και με κο στος που θα βαρυ νει τον ι διο. 

Σε κα θε περι πτωση αμφισβητη σεων η  διαφορω ν, το ελληνικο  κει μενο κατισχυ ει των εγγρα φων 

σε αλλοδαπη  γλω σσα. 

Ζωγράφου,  Φεβρουάριος  2022  

ΣΥ ΝΤΑΧΘ ΗΚ Ε  ΕΛΕ ΓΧΘΗ Κ Ε  ΘΕΩΡ ΗΘ ΗΚ Ε  

  
 

Η προι σταμε νη 
του τμη ματος μελετω ν 

 
 
 

 
 

Η αναπλ. προι σταμε νη  
της ΔΤΥ/ΕΜΠ 

Ιωα ννης Κοντο ς 
Μηχ/γος Μηχ/κο ς  

Ελπινι κη Βογιατζη  
Πολιτικο ς Μηχανικο ς 

Ελπινι κη Βογιατζη  
Πολιτικο ς Μηχανικο ς 
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