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1 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο μονοκρυσταλλικής 
τεχνολογίας, ισχύος αιχμής 415Wp

AT1 ΝΑΠΡΣ ΝΗ09.2.12.1 ΗΛΜ 7 τεμ 116,00 235,00 27.260,00

2 Τριφασικός αντιστροφέας - inverter 
ονομαστικής ισχύος 10,0 KW ΑΤ2 ΝΑΠΡΣ ΝΗ09.2.12.2 ΗΛΜ 7 τεμ 1,00 2.100,00 2.100,00

3 Τριφασικός αντιστροφέας - inverter 
ονομαστικής ισχύος 20,0 KW ΑΤ3 ΝΑΠΡΣ ΝΗ09.2.12.3 ΗΛΜ 7 τεμ 2,00 3.150,00 6.300,00

4 Καλώδιο τύπου solar 1x6 mm2 κατάλληλο για 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ΑΤ4 ΑΤΗΕ Ν8766.1.4 ΗΛΜ 46 μμ 410,00 5,10 2.091,00

5 Καλώδιο τύπου solar 1x10 mm2 κατάλληλο 
για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ΑΤ5 ΑΤΗΕ Ν8766.1.4.1 ΗΛΜ 46 μμ 120,00 6,00 720,00

6 Hλεκτρικός πίνακας DC  ΑΤ6 ΑΤΗΕ Ν8840.1.3 ΗΛΜ 52 τεμ 1,00 1.850,00 1.850,00
7 Ηλεκτρικός πίνκας ΑC  ΑΤ7 ΑΤΗΕ Ν8840.1.3.1 ΗΛΜ 52 τεμ 1,00 1.100,00 1.100,00

8 Καλώδιο τύπου E1VV - (U,R,S) (NΥΥ) 
πενταπολικό, διατομής 5x6 mm2 ΑΤ8 ΑΤΗΕ 8774.6.4 ΗΛΜ 47 μμ 4,00 11,43 45,72

9 Καλώδιο τύπου E1VV - (U,R,S) (NΥΥ) 
πενταπολικό, διατομής 5x10 mm2 ΑΤ9 ΑΤΗΕ N8774.6.5 ΗΛΜ 47 μμ 8,00 13,81 110,48

10
Καλώδιο τύπου E1VV - (U,R,S) (NΥΥ) 
τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής, 
διατομής 3x35+16 mm2 

ΑΤ10 ΑΤΗΕ 8774.4.2 ΗΛΜ 47 μμ 46,00 27,76 1.276,96

11 Καλώδιο τύπου E1VV - (U,R,S) (NΥΥ) 
μονοπολικό, διατομής 1x16 mm2 ΑΤ11 ΑΤΗΕ 8774.1.6 ΗΛΜ 47 μμ 106,00 7,26 769,56

12 Σύστημα στήριξης ΦΒ συλλεκτών ισχύος 
20,00 KW ΑΤ12 ΟΙΚ Ν6531 ΟΙΚ 6531 τεμ 2,00 2.900,00 5.800,00

13 Σύστημα στήριξης ΦΒ συλλεκτών ισχύος 
8,20 KW ΑΤ13 ΟΙΚ Ν6531.1 ΟΙΚ 6531 τεμ 1,00 1.400,00 1.400,00

14

Σχάρα καλωδίων βαρέως τύπου από 
διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 
ελάσματος 1mm, ύψους 50mm και πλάτους 
100mm, με το αντίστοιχο καπάκι

ΑΤ14 NAHΛM 
N65.80.40.01 ΗΛΜ 34 μμ 70,00 18,00 1.260,00

15 Μετρητής αυτοπαραγωγού <55KW ΑΤ15 ΑΤΗΕ Ν8925 ΗΛΜ 56 τεμ 1,00 490,00 490,00

16
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, εύκαμπτος, 
πλαστικός βαρέως τύπου, διαμέτρου 20mm

ΑΤ16 ΑΤΗΕ Ν8733 ΗΛΜ 41 μμ 25,00 4,10 102,50

17 Πίνακας - κιβώτιο ζεύξης με αυτόματο 
διακόπτη ισχύος 100Α ΑΤ17 ΑΤΗΕ Ν8896.1.6.1 ΗΛΜ 53 τεμ 1,00 330,00 330,00

18 Υπαίθριο κιβώτιο pillar, με πόρτα και βάση, 
διαστάσεων 80x100x30 cm ΑΤ18 ΝΑΗΛΜ Ν66.20.01 ΗΛΜ 52 τεμ 1,00 320,00 320,00

19 Πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος 
διαστάσεων 100x15x28 cm ΑΤ19 ΟΔΟ Ν2921 ΟΔΟ 2921 μμ 430,00 6,50 2.795,00

20 Μεταλλικό στέγαστρο inverters ΑΤ20 ΝΑΟΙΚ Ν61.29.01 ΟΙΚ 6118 τεμ 1,00 520,00 520,00

21 Πλάκες πεζοδρομίου 50x50cm για στήριξη 
σχαρών και πίλλαρ ΑΤ21 ΟΔΟΝ Ν2922 ΟΔΟΝ 2922 τμ 12,00 10,50 126,00

22 Καλώδιο τύπου E1VV - (U,R,S) (NΥΥ) 
μονοπολικό, διατομής 1x6 mm2 ΑΤ22 ΑΤΗΕ 8774.1.4 ΗΛΜ 47 μμ 72,00 3,67 264,24
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤ ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ.

ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕ&ΟΕ 18%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ

Σε μεταφορά:



ΠΟΣΟΤ.
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤ ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔ. 
ΑΝΑΘ.

ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. ΔΑΠΑΝΗ (€)

67.297,12

10.094,57

77.391,69

6.076,05

83.467,74

20.032,26

103.500,00

Οι συντάξαντες

Κώστας Βασιλόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Κώστας Φραγγής
Μηχανολόγος Μηχανικός

Υπηρεσιών

Ελπινίκη Βογιατζή Ελπινίκη Βογιατζή
Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Η αν.  Προϊσταμένη

 του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Από μεταφορά:
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