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Ζωγράφου, Σεπτέμβριος 2019 

Η συντάξασα ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

Μελετών της ΔΤΥ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθ. 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Ναυσικά Φαφούτη 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

Ελπινίκη Βογιατζή 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

Ελπινίκη Βογιατζή 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

      

Πίνακας με τα ποσοστά του κατ’ αποκοπή τιμήματος για κάθε ανεξάρτητο κτήριο 

 

α/α 

Κατηγορία 

Σπουδαιό-

τητας 

Ονομασία Ανεξάρτητου Κτιρίου 

Αρ. Φύλλου 

Καταγραφής 

Δήλωσης 

2016 

m2 

Ποσοστό 

επί 
συνολικής 
δαπάνης 

% 

1 Σ3 Πλατείες Κέντρου - Υπαίθριο Θέατρο 2 325,27 10,7 

2 Σ3 Κυλικείο έναντι κτηρίου Υδραυλικής 35 75,00 2,1 

3 Σ3 

Εξωτερικά κλιμακοστάσια Σχολής Μεταλλειολόγων & ΗΜΜΥ 

(Κτήρια 9-10) 25 22,30 2,9 

4 Σ3 

Κατασκευή εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου στο Κτήριο 

Γενικών Εδρών ΣΕΜΦΕ 2 36,00 4,5 

5 Σ3 

Προσθήκη νέου χώρου σε εσοχή ισογείου (Μεταπτυχιακό 

Εργαστήριο Υδραυλικής-12Β) 66, 67 231,00 6,0 

6 Σ3 Κτήριο Φυσικής (Δώμα) 6 252,15 8,4 

7 Σ3 Επέκταση μεταλλικού παταριού στο Κτήριο Στατικής 12Μ 75 55,31 2,2 

8 Σ2 

Μεταλλικό πατάρι στο Κτήριο Αεροδ/κης Ναυπ/κης Υδροδυν. 

Μηχανών (7Π) 58 279,30 8,6 

9 Σ2 

Προσθήκη χώρων γραφείων κατ'επέκταση του κτιρίου 12Ζα 

(κτίριο Αντοχής Υλικών) 43 189,01 7,6 

10 Σ2 

Εργαστήριο Κακαρά στο Κτήριο Ο  της Σχολής Μηχανολόγων 

Μηχανικών  45 80,10 2,4 

11 Σ2 

Διώροφο κτίριο εργαστηριακών δοκιμών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στον Τομέα Οπλισμένου Σκυροδέματος (δυτικό) 21, 79 221,34 5,6 

12 Σ2 

Διώροφο κτίριο εργαστηριακών δοκιμών από φέρουσα 

τοιχοποιία στον Τομέα Οπλισμένου Σκυροδέματος (ανατολικό) 21, 79 221,34 5,6 

13 Σ2 Αποθήκη Υλικών (Χώρος 23.10, κοντά στο κτίριο Ηχοτεχνίας) 22 54,94 2,3 

14 Σ2 

Προσθήκη μεταλλικού παταριού στο τμήμα Λ1 της Σχολής 

Μεταλλειολόγων & ΗΜΜΥ- κτίρια 9-10  24 27,88 1,6 

15 Σ2 

Προσθήκη μεταλλικού παταριού στο Εργαστήριο Λιμενικών 

Έργων (12Α) 70 51,00 2,8 

16 Σ2 

Προσθήκη βοηθητικών χώρων εργαστηρίων από μεταλλικά 

στοιχεία σε υπαίθριους χώρους πλησιον Κτηρίου Αντοχής 

Υλικών (12Γ-Ζ) 72 68,63 2,1 

17 Σ2 

Προσθήκη βοηθητικών χώρων εργαστηρίων σε υπαίθριους 

χώρους πλησιον Κτηρίου Αντοχής Υλικών (12Γ-Ζ) 71 42,23 1,9 

18 Σ2 Αντλιοστάσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα 7 77,95 1,9 

19 Σ2 Μεταλλικό στέγαστρο πύλης Ζωγράφου 76 119,12 3,1 

20 Σ2 Εργαστηριακός χώρος τομέα Αντισεισμικής Τεχνολογίας (12Η) 23 573,51 4,4 

21 Σ2 Χώρος στάθμευσης συγκροτήματος Πολιτικών Μηχανικών 15 1.654,69 13,4 

 100% 

Σύνολο δαπάνης 51.612,90 € 

ΦΠΑ 24% 12.387,10 € 

Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ 24 % 64.000,00 € 
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